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DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA N° 12/2026

Torna-se publico que o Municipio de Penalva/MA, realizara Dispensa de Licitacdo Eletronica, com critério
de julgamento menor preco por item, na hipétese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei n? 14.133, de 12
de abril de 2021, regulamento pelo Decreto Municipal n® 01/2024 e demais legislacdo aplicavel, objeto do
Processo Administrativo n2 008/2026-SINFROURB.

Data e hora limite para entrega da proposta e habilitacao: 28/08/2026, até as 18:00h
Data da Sessdo: 31/08/2026

Horario da Sessdo: 08:00h as 14:00h

Link: https://www.portaldecompras.penalva.ma.gov.br.

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente dispensa de licitacdo eletronica é a contratacao de servicos de
consultoria em engenharia para elaboracao de projeto de iluminag¢do publica com tecnologia LED,
servicos de Medicéo e Verificacdo - M&V, além de servicos de apoio técnico a fiscalizacao, supervisio
e gerenciamento de obra estabelecidos no Termo de Cooperacao Técnica celebrado com a ENBPar,
no ambito do PROCEL RELUZ, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa de Licitacdo e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global, observadas as exigéncias
contidas neste Aviso de Dispensa de Licitacdo e seus Anexos quanto as especificacées do objeto.
1.3. A dispensa de licitacio é de ampla participacao de interessados, em razdo de néo

incorrer o objeto nas situa¢des previstas nos incisos I e Il do art. 48 da Lei Complementar n2 123/2006.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA

2.1. A participacdo na presente dispensa eletrénica se dara mediante Sistema de Dispensa Eletronica
integrante do Portal de Compras, disponivel no enderego eletronico
https://www.portaldecompras.penalva.ma.gov.br.

2.1.1. Os fornecedores deverao se cadastrar previamente no Portal de Compras para acesso ao
sistema e operacionalizacao.

2.1.2. O fornecedor é o responsavel por qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu

representante no Sistema de Dispensa Eletrénica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao 6rgdo entidade
promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros niao autorizados.

2.2. Ndo poderao participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que ndo atendam as condi¢des deste Aviso de Dispensa de Licitacdo e seu(s) anexo(s);
2.2.2. estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedagoes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a contratacgio versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto

basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacio, impossibilitada
de contratar em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na dispensa de licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do aviso,
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tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢gdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos
casos vedados pela legislacio trabalhista.

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;
2.2.3.2. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que atue em substituicdo a

outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

2.2.4. organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao
(Acordao n® 746/2014-TCU-Plenario).

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. 0 ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrénica se dard com o cadastramento de sua
proposta inicial, na forma deste item.

3.2 O fornecedor interessado, apds a divulgacdo do Aviso de Dispensa de Licitacdo, encaminhars,

exclusivamente por meio da plataforma eletrénica https://www.portaldecompras.penalva.ma.gov.br, a
proposta com a descricdo do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e
o horario estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2.1. A proposta também devera conter declaracdo de que compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, em especial o preco, vinculam a
Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,

trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao
dos servicos;

3.4.1. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracio, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
3.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas

contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, Projeto Basico ou Projeto Executivo,
assumindo o proponente o compromisso de executar os servicos nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicio.

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores poderdo retira-la, substitui-la ou
modifica-la;

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor dever3, também, assinalar “sim” ou “ndo” em
campo préprio do sistema eletronico, as seguintes declaragdes:

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacio no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.9.3. que esta ciente e concorda com as condicdes contidas no Aviso de Dispensa de Licitacao
€ Seus anexos;

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no sistema,
assumindo como firmes e verdadeiras;

3.9.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
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reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n®? 8.213/91.

3.9.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicao.

4, FASE DE LANCES

4.1. A partir das 08:00h da data estabelecida neste Aviso de Dispensa de Licitacdo, a sessao
publica sera automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo encerrado no horario de finalizagdo de lances
também ja previsto neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

4.2.1. 0 lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

4.3. O fornecedor somente podera oferecer valor inferior em relacdo ao ultimo lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.1. 0 fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja

vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais
lances definidos como “lances intermediarios” para os fins deste Aviso de Dispensa de Licitacao.

4.3.2. 0 intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 0,01
(um centavo).

4.4, Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecerd aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema.

4.5. Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do fornecedor.

4.7. Imediatamente ap6s o término do prazo estabelecido para a fase de lances, havera o seu

encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificacao.

4.7.1. 0 encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente no horario
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogacdo e ndo havendo tempo aleatério ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

5.1. Encerrada a fase de lances, serd verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagao do objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao estipulado para a
contratacao.

5.2. No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administracao,
podera haver a negociacdo de condicdes mais vantajosas.

5.2.1. Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com preco compativel ao estimado pela Administragao.
5.2.2. A negociacdo podera ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a
ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razado
de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido para a contratagao.

5.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na ata do
procedimento da dispensa eletronica.

5.3. Estando o preco compativel, sera solicitado o envio da proposta e, se necessario, de
documentos complementares, adequada ao dltimo lance.

5.3.1. Além da documentacdo supracitada, o fornecedor com a melhor proposta devera
encaminhar planilha com indica¢do de custos unitarios e formacao de precos, com os valores adequados a
proposta vencedora.

5.4. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao.

5.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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5.5.1. contiver vicios insanaveis;

5.5.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
5.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratacao;

5.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus anexos,
desde que insanavel.

5.6. Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes
para executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que:
5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos global ou

unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da dispensa ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do
préprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracio.

5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados
em instrumentos de cardter normativo obrigatério, tais como leis, medidas provisérias e convencgdes
coletivas de trabalho vigentes.

5.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

5.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoracdo do preco.

5.8.1. 0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.
5.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

5.11. Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

5.12. Encerrada a analise quanto a aceitacido da proposta, se iniciara a fase de habilitacao,
observado o disposto neste Aviso de Dispensa de Licitacao.

6. HABILITACAO
6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam abaixo e serdo solicitados
do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito;

b) Registro ou inscri¢do da licitante no CREA/CAU de sua sede;

c¢) Comprovagdo da qualificagdo técnica através de atestado de capacidade técnico-operacional e
técnico-profissional que comprove a prestacdo dos servicos nas condi¢ies estabelecidas no ITEM 2
- QUALIFICACAO TECNICA do Termo de Referéncia;

d) Provade inscrigdo de Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas CNP]J;

e) Certiddao Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, no
ambitoda RFB e da PGFN abrangendo inclusive as contribui¢cdes sociais previstas nas alineas “a” e “d”
do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n.2 8.212, de 24 de julho de 1991, com base na Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014;

f)  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), mediante a
apresentacdode Certificado de Regularidade de Situagdo/CRF;

g) Prova deinexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentagio
de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Legislacdo federal “Lei n®
12.440, de 07 de julho de 2011";
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h) Provaderegularidade com a Fazenda Estadual relativo ao domicilio ou sede do interessado;

i) Provaderegularidade com a Fazenda Municipal do relativo ao domicilio ou sede do interessado;

j)  Certidao de Faléncia, Concordata e Recuperacio Judicial;

k) Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal;

1) Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade
das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, ], da Lei n® 14.133/2021);

m) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva ou dispensa de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas,
na forma da lei (art. 63,1V, da Lei n? 14.133/2021);

n) Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 12, da Lei n® 14.133/2021).

“=»n

6.1.1. As declaracoes exigidas nas alineas “j”, “K”, “1” e “m” poderdo ser apresentada em tnico
documento (declaracao unificada).

6.2. Como condigdo prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do fornecedor detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o eventual descumprimento das condi¢des de
participacao, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacio, mediante a consulta aos seguintes cadastros: CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas)
e CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas).

6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica poderd haver a substituicio das
consultas aso cadastros CEIS e CNEP acima, pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e também de
seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicio de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.2.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

6.2.2.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestagio previamente a sua
desclassificacio.

6.2.3. Constatada a existéncia de sangdo, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta de
condic¢do de participagao.

6.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios

a confirmacao daqueles exigidos neste Aviso de Dispensa de Licitacdo e ja apresentados, o fornecedor sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, apds solicitagdo da Administracdo, sob pena de inabilitacdo.
6.4. Somente havera a necessidade de comprovacio do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do
documento digital.

6.5. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado (a)
da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentagido do balango
patrimonial e das demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio.

6.6. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitagio cumulativamente, isto é, somando as
exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob
pena de inabilitagdo, além da aplicacao das sangdes cabiveis.

6.6.1. Nao havendo a comprovacdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitacdo
recaird sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacao
do fornecedor nos remanescentes.
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6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessdo sera
suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade.
6.8. Sera inabilitado o fornecedor que niao comprovar sua habilitacdo, seja por nao apresentar

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de
Dispensa de Licitacgdo.

6.8.1. Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o 6rgao ou
entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda as especificacdes do objeto e as condi¢des de habilitacao.

6.9. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o fornecedor sera habilitado.

7. CONTRATACAO

7.1. Apos a homologacdo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagdo, serd emitida a ordem de
execucdo de servigo.

7.2. O adjudicatario terd o prazo de de até 2 (dois) dias uteis, contados a partir da data de sua

convocacdo, para assinar a ordem de execucio de servico, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sang¢des previstas neste Aviso de Dispensa de Licitagao.

7.2.1. Alternativamente a convoca¢do para comparecer perante o 6érgao ou entidade para a
assinatura ordem de execucdo de servico, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

7.2.2. 0 prazo previsto para assinatura ordem de execucdo de servigo podera ser prorrogado 1
(uma) vez, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

7.3. O aceite da ordem de execucdo de servico emitida a empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

7.3.1. referida ordem de execucdo de servico esta substituindo o contrato, aplicando-se a
relacdo de negdcios ali estabelecida as disposicdes da Lei n® 14.133, de 2021;

7.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso de Dispensa de
Licitacdo e seus anexos;

7.3.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos

137 e 138 da Lei n2 14.133/21 e reconhece os direitos da Administra¢io previstos nos artigos 137 a 139 da
mesma Lei.

7.4. 0 prazo de vigéncia da contratacdo é de 60 (sessenta) dias.

7.5. Na assinatura da ordem de execucdo de servico sera exigida a comprovacido das condi¢des de
habilitacdo e contratagdo consignadas neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigéncia do contrato.

8. SANCOES

8.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art.
155daLein? 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

8.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. dar causa a inexecucdo total do contrato;

8.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

8.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

8.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da dispensa de licitacdo
sem motivo justificado;

8.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracio falsa durante a dispensa eletronica ou a execucao do contrato;

8.1.9. fraudar a dispensa eletrénica ou praticar ato fraudulento na execucio do contrato;

8.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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8.1.10.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condigdes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em
qualquer momento da dispensa, mesmo apés o encerramento da fase de lances.

8.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Dispensa de Licitacdo, quando nio
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do fornecedor, por qualquer das infracées dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracido Publica direta e indireta

do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens
8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Dispensa de Licitacido, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracdao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como
nos demais casos que justifiquem a imposicao da penalidade mais grave;

8.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

8.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

8.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacoes dos 6rgaos de controle.

8.4. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento

eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.5. A aplicacdo das sangdes previstas neste Aviso de Dispensa de Licitacdo, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administra¢do Publica.

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

8.7. Se, durante o processo de aplicacido de penalidade, houver indicios de pratica de infracio

administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

8.8. A apuracgdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

8.9. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

8.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurard o contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento
previsto na Lei n? 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

8.11. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas nos anexos a este
Aviso.

9. DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. O procedimento sera divulgado no Portal de Compras e no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas

- PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no aviso de licitacdes do Portal de
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Compras, por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), a Administracdo podera:

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contrata¢do, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu de

base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores prec¢os, sempre que possivel, e desde que
atendidas as condig¢des de habilitacdo exigidas.

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo sera operacionalizada fora deste
procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da documentacdo de
habilitacio, conforme o caso.

9.3. As providéncias dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderdo ser utilizadas se nido houver o
comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

9.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo

ndo conste deste Aviso de Dispensa de Licitacdo, devera ser atendido o prazo indicado pelo agente
competente da Administracdo na respectiva notificacao.

9.5. Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda do negocio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administra¢do ou de sua
desconexao.

9.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunica¢do em contrario.

9.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o envio de lances
observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacao relativa ao procedimento.

9.8. No julgamento das propostas e da habilitagcdo, a Administracdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de
habilitacio e classificacao.

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Dispensa de Licitacdo serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparacio e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nio sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugio
ou do resultado do processo de contratagao.

9.11. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Dispensa de Licitacdo e de seus anexos
ou demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Aviso.

9.12. Da sessdo publica sera divulgada em Ata no sistema eletronico.

9.13. Integram este Aviso de Dispensa de Licitacdo, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.13.1. ANEXO I - Estudo Técnico Preliminar
9.13.2. ANEXO II - Termo de Referéncia
9.13.3. ANEXO III - Analise de Risco

9.1.34. ANEXO IV - Minuta de Contrato

Penalva/MA, 25 de agosto de 2026.

Vinicius Melonio Nunes
Secretaria Municipal de Infraestrutura
(Portarian? 003/2025)
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ANEXO I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. OBJETO

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP), tem por objeto a contratacao de servicos de consultoria
em engenharia para elaboraciao de projeto de ilumina¢dao publica com tecnologia LED, servicos de
Medicdo e Verificagio - M&V, além de servicos de apoio técnico a fiscalizacdo, supervisio e
gerenciamento de obra estabelecidos no Termo de Cooperacgao Técnica celebrado com a ENBPar, no
ambito do PROCEL RELUZ.

2. INTRODUCAO

2.1. O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento da
demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solucdes identificadas, fornecendo as
informacgdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratagao.

2.2. Esses elementos visam garantir a transparéncia, a eficiéncia e a economicidade nos processos de
contratacdo publica, permitindo uma analise criteriosa das necessidades, das opc¢oes disponiveis, dos custos
envolvidos antes da definicdo e execucdo do contrato e do interesse publico envolvido, contribuindo para a
promocado de uma gestdo mais eficiente e responsavel dos recursos publicos.

2.3. 0 objeto da presente licitacdo é a Contratacdo de servigos de consultoria em engenharia para elaboragio
de projeto de iluminagdo publica com tecnologia LED, servicos de Medicdo e Verificacdo - M&V, além de
servicos de apoio técnico a fiscalizagdo, supervisdo e gerenciamento de obra estabelecidos no Termo de
Cooperagdo Técnica celebrado com a ENBPar, no ambito do PROCEL RELUZ.

2.4. O presente estudo técnico preliminar visa identificar, analisar e justificar a contratacdo de servicos
especializados em consultoria em engenharia para elaboracdo de projeto de iluminagdo publica com
tecnologia LED, servigos de Medicao e Verificacdo (M&V) e servigos de apoio técnico a fiscalizagdo, supervisdo
e gerenciamento de obra, com o objeto de promover a modernizagao, eficiéncia energética e sustentabilidade
do sistema de iluminacdo publica, alinhado aos principios e diretrizes estabelecidos pelo Programa Nacional
de Conservacdo de Energia Elétrica (PROCEL RELUZ).

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. O municipio de Penalva apresenta uma rede de iluminacio publica que necessita de modernizacio e
melhoria para atender as demandas crescentes da populacdo e aos requisitos de eficiéncia energética
estabelecidos pelas normas vigentes. Atualmente, o cenario da iluminacao publica no municipio é marcado
por precariedade, ineficiéncia e desperdicio de recursos. Ruas mal iluminadas, lampadas obsoletas e sistemas
de iluminagdo ineficientes ndo apenas comprometem a seguranca dos cidaddos, mas também representam
um 6nus significativo para os recursos publicos e para o meio ambiente.

3.2. A maioria dos equipamentos de iluminacdo publica atualmente em uso no municipio apresenta
tecnologia desatualizada e baixa eficiéncia energética. A utilizagdo de lampadas convencionais de vapor de
sédio e vapor de mercurio resulta em elevado consumo de energia elétrica e baixa qualidade de iluminacao.
3.3. O alto consumo de energia elétrica associado aos sistemas de iluminacao obsoletos resulta em custos
operacionais significativos para a administracdo municipal. Esses recursos poderiam ser realocados para
outras areas prioritarias, como saude, educacdo e infraestrutura. Nesse contexto, a adocdo de tecnologias
avangadas, como a iluminacdo LED, aliada a praticas de gestdo eficiente e monitoramento do consumo
energético, emerge como uma estratégia promissora para enfrentar os desafios relacionados a iluminagao
publica e promover um desenvolvimento urbano mais sustentavel e resiliente.

3.4. A deficiéncia na iluminagdo publica compromete a seguranca dos cidaddos, aumentando riscos de
acidentes, criminalidade e sensacdo de inseguranga. Além disso, a falta de ilumina¢do adequada afeta a
qualidade de vida dos moradores, limitando a utilizacdo de espacos publicos durante a noite e impactando
negativamente o desenvolvimento social e econdmico do municipio.

3.5. O municipio de Penalva possui o compromisso de promover a eficiéncia energética e a reducdo das
emissdes de carbono, alinhado aos objetivos estabelecidos pelo Programa PROCEL RELUZ. A modernizacdo
da iluminacdo publica é uma medida essencial para cumprir esses objetivos e contribuir para um
desenvolvimento urbano mais sustentavel e resiliente.

4. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL
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4.1. O plano de contratagdo anual é uma ferramenta estratégica fundamental para a gestao eficiente dos
recursos publicos. Ele delineia as necessidades de contratacdo e aquisicao de bens e servicos ao longo do ano,
alinhando-se com os objetivos e diretrizes da administracdo publica. Sua elaboracdo envolve anilises
detalhadas das demandas, avaliacdo de orcamentos, alinhamento com as politicas publicas e consideragio
dos impactos nas areas de atuacdo do governo. Assim, o plano de contratacdo anual ndo apenas organiza as
aquisicdes, mas também direciona esforcos para promover a melhor aplicagdo dos recursos em prol do
interesse publico.

4.2. Vale ressaltar que a inclusdo deste objeto no plano de contratagdes anual é reflexo do compromisso
estratégico da Administracdo em direcionar recursos para iniciativas que promovam o desenvolvimento
econdmico, social e sustentavel.

4.3. Ao alinhar essa contratagdo com o planejamento anual, a Administracio reforca sua visdo estratégica, que
busca ndo apenas resolver problemas imediatos, mas estabelecer bases sélidas para um progresso continuo.
Essa estratégia demonstra um comprometimento com a eficiéncia na gestdo publica, ao assegurar que os
recursos sejam alocados de forma a maximizar os beneficios para a populagao.

4.4. 0 planejamento cuidadoso e o alinhamento desta contratacdo com os objetivos da Administracdo revelam
uma abordagem proativa e responsavel, na qual as a¢des sdo pensadas para impactar positivamente a vida
dos cidaddos. Esse alinhamento é um indicativo do compromisso continuo em atender as demandas da
sociedade de maneira ética, transparente e alinhada com os propésitos estabelecidos para a gestdo publica.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. O processo para contratacdo de empresa para realizar servicos de consultoria em engenharia para
elaboracdo de projeto de iluminag¢do publica com tecnologia LED, servicos de Medicdo e Verificacdo - M&V,
além de servicos de apoio técnico a fiscalizacdo, supervisao e gerenciamento de obra estabelecidos no Termo
de Cooperacdo Técnica celebrado com a ENBPar, no dmbito do PROCEL RELUZ, possuem natureza
predominantemente intelectual, tendo em vista se tratar de servicos técnicos especializados, nos termos do
art. 62, inciso XVIII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.2. 0 servico serd prestado por meio de contratacdo direta, por Dispensa de Licita¢do, na sua forma fisica,
com critério de julgamento menor preco global, conforme a Lei Federal n® 14.133/2021.

5.3. Para prestacdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam no
ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, ou seja, serem especializados em projetos
luminotécnicos de substituicdo de luminarias de vias publicas e medicdo e verificagio de resultados,
conforme especificacdes e quantitativos estabelecidos neste documento, bem como apresentar os
documentos a titulo habilitatérios, nos termos no art. 62, Lei n® 14.133/2021, como Certidao de Acervo
Técnico - CAT, emitida pelo CREA e/ou CAU, que comprove ter executado servico com caracteristicas
semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo, Projeto de [luminagdo Publica. O atestado em nome do profissional devera abranger um ou mais dos
servigos a seguir:

a) Instalacdo de Iluminacdo Publica: Elaboracdo de projeto luminotécnico de iluminacdo publica,
dimensionamento de redes de distribuicdo visando a interligacdo de luminarias de iluminagdo publica,
implantacdo, execucdo, expansdo, operacdo e/ou manutencdo de instalacées de iluminagdo publica, frisa-se:
com tecnologia convencional e/ou LED;

b) Medicdes de grandezas elétricas e luminotécnicas: Realizacdo de servicos que demandem instalagdo e
programacao de instrumentos para medi¢cdes de grandezas elétricas e luminotécnicas, cujo objetivo seja o de
promover: diagnostico, levantamento e/ou coleta, em um periodo pré-determinado, de grandezas elétricas e
luminotécnicas em sistemas de qualquer tipologia, classe de consumo ou uso final.

5.4. O profissional indicado para fins de comprovacido da citada Capacitacdo Técnico profissional devera
participar da execucdo do objeto desta licitagdo, admitindo-se sua substituicdo quando da execug¢do por
profissional de experiéncia técnico-profissional equivalente ou superior, devidamente comprovada, desde
que aprovada pela CONTRATANTE.

5.5. Local e data de entrega: Os servicos de campo como levantamentos, fiscalizacdo, supervisido e
gerenciamento de obra, deverao ser realizados “in loco” e os projetos e relatérios poderdo ser produzidos na
sede da empresa e entregues a Prefeitura Municipal conforme cronograma em até 12 meses.

5.6. Os servicos prestados estardo sujeitos a analise e caso ndo atendam as especificacdes exigidas no edital, o
licitante vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar a correcdo imediata do servico.
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6. ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTIMADAS DO OBJETO
6.1. A demanda solicitada visa atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, sendo
prevista a entrega de 8 (oito) produtos que deverdo ser entregues pela CONTRATADA conforme previsto no
edital da chamada publica PROCEL RELUZ 2021, conforme planilha abaixo:

ITEM

PRODUTOS (CADA ITEM E UM PRODUTO)

FORMATO

1

Projeto Grafico do Sistema de Iluminagao Publica Existente:
Conforme modelo anexo, cujo objetivo é representar a realidade “in loco” da area
de abrangéncia do projeto antes da implementacido da obra.

PDF

Arquivo Eletronico de Cadastro do Projeto:

Conforme modelo anexo, cujo arquivo digital serd fornecido pela Contratante. O
objetivo é atualizar e corrigir informacdes do Projeto Basico, além de subsidiar a
realizacdo de simulacées luminotécnicas.

XLSX

Relatorios de Simulacdes Luminotécnicas:

Conforme modelo anexo, com auxilio das informag¢des do Arquivo Eletronico de
Cadastro do Projeto, cujo objetivo é estabelecer os pardmetros luminotécnicos
minimos do projeto. As simulagdes luminotécnicas deverao ser realizadas por meio
do software Dialux Evo.

PDF

Projeto Grafico de Recadastramento (“as built”):
Conforme modelo anexo, cujo objetivo é representar a realidade “in loco” da area
de abrangéncia do projeto apds a implementacio da obra.

PDF

Relatorio de Acompanhamento de Projeto - RAP:
Conforme modelo anexo, cujo objetivo é relatar as principais intercorréncias
ocorridas ao longo do periodo de execucdo da obra.

PDF

SERVICOS DE MEDICAO E VERIFICACAO - M&V

Plano de Medicao e Verificacao - M&V:

Conforme modelo anexo, cujo objetivo é estabelecer estratégias adequadas de M&V
em sistemas de iluminag¢do publica, definir critérios estatisticos para definicdo de
amostras de equipamentos e determinar variaveis de verificacdo e controle junto
aos itens selecionados. O proposito desta atividade é aprimorar o calculo de
economia de energia e reducdo de demanda com base nos resultados obtidos nas
medicdes.

PDF

Relatorio de Linha de Base - M&V:

Conforme modelo anexo, cujo objetivo é estabelecer a Linha de Base Inicial do
projeto. Para isso, o arranjo do sistema de iluminagdo publica existente com
tecnologia convencional sera confrontado com a NBR-5101, frisa-se: por meio de
simula¢des luminotécnicas em razio das depreciagcdes dos equipamentos ao longo
dos anos de uso. O propoésito é descobrir se o arranjo do sistema de IP existente,
quando novo, se encontrava: superdimensionado, subdimensionado ou compativel
com a respectiva norma, frisa-se: antes da eficientizacdo com a tecnologia LED.

PDF/WORD

Relatorio Final de Medicéo e Verificacio - M&V:

O objetivo é estabelecer a Linha de Base Ajustada do Projeto, por meio da
incorporagdo dos resultados obtidos nas medigdes elétricas, em bancada de testes,
das amostras selecionadas junto a Linha de Base Inicial do Projeto, além de
consolidar os Resultados de Economia de Energia Elétrica e Redu¢do de Demanda,
advinda das acdes de eficiéncia energética.

PDF/WORD

7.LEVANTAMENTO DE MERCADO
7.1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solucdo exige a contratacdo de
empresa especializada cujo o ramo de atividade seja compativel com o objeto pretendido.

7.2. 0 objeto demandado possui contratagdes similares feitas por outros 6rgaos e entidades publicas, ou seja,
nao se trata de demanda exclusiva ou estranha para o mercado.

7.3. Para a identificacdo das alternativas de solucdo, foi analisado o cendrio mercadolégico da presente
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contratacdo, bem como, processos de contratacdo similares realizadas por outros 6rgios e entidades, por
meio de consultas a seus editais. bem como a avaliacdo de solu¢des ofertadas por empresas do setor. As
metodologias, tecnologias e inovagdes identificadas firam incorporadas neste objeto em andlise, quando
pertinentes as necessidades da Administracdo. Ndo se observou maiores variacdes quanto a execucio do
objeto. Assim, a variacdo se da pela modalidade de licitagdo aplicada a cada caso, a depender da
permissibilidade normativa.

Da modalidade de contratacio
7.4. As formas de contratacdo normalmente aplicadas para o presente objeto sdo:

I - Concorréncia: E a modalidade de licitagio estabelecida pela Lei n? 14.133/2021. A finalidade da
modalidade concorréncia é permitir que o governo contrate obras, servicos especiais e grandes compras com
maior seguranca técnica e ampla disputa. Ela serve para projetos complexos que exigem regras detalhadas de
qualifica¢ido

II - Dispensa de Licitagio: E uma excecdo a obrigatoriedade de realizar um processo licitatério para
contratacdes feitas pela administracao publica. Essa dispensa ocorre quando a lei estabelece situacoes
especificas em que a licitacdo pode ser dispensada por ser mais vantajoso para a administracdo. As hipdteses
de dispensa de licitacdo estdo previstas no art. 75 da Lei n? 14.133/2021 e incluem situagdes como
emergéncia ou calamidade publica, contratacido de pequeno valor, entre outras. A Dispensa de Licitacao deve
ser justificada e fundamentada conforme as disposi¢cdes legais aplicaveis.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
8.1. A solucdo proposta é a contratacio de empresa para realizacdo dos servicos de consultoria em
engenharia para elaboracido de projeto de iluminacdo publica com tecnologia LED, servicos de Medicdo e
Verificacdo - M&V, além de servicos de apoio técnico a fiscalizagdo, supervisdo e gerenciamento de obra
estabelecidos no Termo de Cooperac¢do Técnica celebrado com a ENBPar, no ambito do PROCEL RELUZ, com
os objetivos especificos:

o Elaboracdo de projeto de iluminacdo publica com tecnologia LED visando reducdo do consumo de

energia e aumento da eficiéncia luminosa.
e Realizacido de medigdes e verificacdo para garantia de desempenho energético e ambiental.
e Prestacdo de servicos de apoio técnico para fiscalizagdo, supervisio e gerenciamento de obra
conforme diretrizes do PROCEL RELUZ.

8.1. Serio solicitadas propostas técnicas e comerciais das empresas pré-selecionadas, detalhando os servicos
oferecidos, metodologias de trabalho, prazos de execugdo, equipe técnica envolvida e valores propostos.
8.2. As propostas recebidas serdo analisadas, avaliando-se a adequacdo das solucdes apresentadas e das
necessidades especificas do municipio, a compatibilidade com os objetivos do PROCEL RELUZ, a qualidade
técnica das metodologias e a relacdo custo-beneficio oferecida por cada empresa.
8.3. A empresa selecionada deve ter experiéncia comprovada em projetos similares de eficientizacdo
energética e gestao de iluminacao publica, especialmente aqueles realizados no ambito do PROCEL RELUZ. A
analise considerara a capacidade técnica, a expertise da equipe, a infraestrutura disponivel, as certificacdes e
qualificacdes, bem como a reputacio e o histérico de projetos anteriores.

9. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO
9.1. Estima-se que o valor de contratagdo seja em torno de R$ 83.292,30, com base na planilha orcamentaria
aprovada na Chamada Publica do PROCEL RELUZ. Sendo:

e Consultoria em Engenharia para: Elaboragdo de projeto de iluminacdo publica e apoio técnico a
fiscaliza¢do, supervisdo e gerenciamento de obra: R$ 40.635,00 (quarenta mil, seiscentos e trinta e
cinco reais).

e Servicos de Medicdo e Verificacdo (M&V): R$ 40.635,00 (quarenta mil, seiscentos e trinta e cinco
reais).

e Descarte de materiais nocivos: R$ 2.022,30 (dois mil, vinte e dois reais e trinta centavos).

e Total estimado: R$ 83.292,30 (oitenta e trés mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta
centavos).

Vislumbra-se que tal valor serd compativel com o praticado pelo mercado correspondente.
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10. JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO

10.1. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licitacdes atenderdo ao principio do
parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste principio, o § 1°
do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
administracdo de varios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens, e
o que deve de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.

10.2. Considerando a natureza do projeto de eficientizacdo da iluminacao publica, financiado com recursos do
PROCEL RELUZ e que o projeto envolve a elaboracdo do projeto de iluminacdo, medicdo e verificacio e
servicos de apoio técnico, fiscalizagdo, supervisado e gerenciamento de obra;

10.3. Considerando que os recursos do PROCEL RELUZ estdo sujeitos a prazos e condi¢cdes especificas de
liberacgao;

10.4. Considerando a importancia da eficientizacdo da iluminagdo publica para a economia de energia,
reducdo de custos e melhoria na qualidade de vida dos moradores, que impde o inicio das atividades o mais
rapido possivel:

10.5. O Projeto nao pode ser dividido em diferentes etapas ou tarefas, pois cada uma das tarefas utiliza como
base as entregas anteriores.

10.5. Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratagdo, tendo em
vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica,
pois geraria maior trabalho de fiscalizagdo contratual frente a falta de padronizacio e uniformizacao.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecio da proposta apta a gerar a
contratacido mais vantajosa para o municipio.

11.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondémico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, bem como evitar contratagdo com sobrepreco ou com preco manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execucdo do contrato.

11.3. A contratacdo decorrente do presente processo licitatério exigira da contratada o cumprimento das
boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacdo e otimiza¢do do uso dos recursos, bem
como para a reducio dos impactos ambientais.

12. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
12.1. Nao se faz necessaria nenhuma adequacdo para que a contratacdo surta seus efeitos e cumpra com a
finalidade pretendida.

13. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

13.1. Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratacdes acessodrias para a perfeita execucdo
do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para aquisicdo/operacionalizacido dos servicos podem ser
supridos apenas com a contratagdo ora proposta. Os bens/servigos que se pretende, portanto, sdo auténomos
e prescindem de contratagdes correlatas ou interdependentes.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS
14.1. Nao ha.

15. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

15.1. Apos andlise criteriosa dos requisitos estabelecidos, das especificidades do projeto de eficiéncia
energética em iluminagdo publica financiado pelo PROCEL RELUZ, conclui-se que a contratagdo proposta é
adequada para atender as necessidades identificadas. O projeto apresenta potencial para promover
significativos ganhos em eficiéncia energética, reducdo de custos operacionais e melhoria na qualidade do
servico de iluminacdo publica, alinhando-se aos objetivos estabelecidos pelo PROCEL RELUZ.

15.2. Com base na justificativa e nas especificacoes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e
seus anexos, e ha existéncia de planejamento orcamentario para subsidiar esta contratagdo, declaramos que a
contratacdo é viavel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.
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ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitacio a contratacdo de servicos de consultoria em engenharia para
elaboracdo de projeto de iluminacdo publica com tecnologia LED, servicos de Medicao e Verificagdo - M&V,
além de servigos de apoio técnico a fiscalizacao, supervisdo e gerenciamento de obra estabelecidos no Termo
de Cooperacdo Técnica celebrado com a ENBPar, no ambito do PROCEL RELUZ.

1.2. Critério de julgamento da contratacdo sera do menor preco global ofertado.

1.3. O prazo de execucdo dos servicos serd de 12 (doze) meses, de acordo com o cronograma de fisico-
financeiro do objeto.

2. QUALIFICACAO TECNICA
2.1. Registro ou inscri¢ao na entidade profissional competente
Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), com jurisdi¢do sobre o estado em que for sediado a empresa, com validade na data
da apresentacdo da documentacio, na qual devera constar no minimo:
a) Denominacdo comercial/razao social;
b) Numero e data do registro no CREA e/ou no CAU;
c) Objeto social constando a atribuicdo para a atividade inerente a esta contratacao;
d) Responsaveis técnicos registrados.
2.2. Comprovacido de Capacidade Técnico-Operacional (CAO)
O interessado devera apresentar atestado de capacidade técnica emitido, em nome da empresa ou em nome
do responsavel técnico doa empresa, cujo respectivo profissional devera constar no Registro ou inscricdao
emitido pela entidade profissional competente como responsavel técnico da empresa, por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado que comprove ter executado servigo com caracteristicas
semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo, a saber: execug¢do de, no minimo, um dos servicos a seguir:

a) Elaboragdo de projeto de iluminagdo publica;

b) Dimensionamento de redes de distribuicdo de energia elétrica, cuja objetivo seja a interligagdo de

lumindrias de iluminacdo publica;

c¢) Implantacdo, execugdo, expansdo, operacdo e/ou manutengdo de instalagées de iluminagdo publica;

d) Elaboragdo de relatérios de Medigdo e Verificagdo

1.1.1. Em todos os casos aceita-se a tecnologia convencional e/ou LED.

1.1.2. Cabe esclarecer que atestados que tenham como objetivo comprovar a capacidade técnico-
operacional da empresa, ou seja, da empresa, estdo dispensados da exigéncia de registro ou
averbacdo junto aos 6rgdos de classe competente, uma vez que a legislacdo veda a emissdo de
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) em nome de pessoa juridica.

1.1.3.  Nao serio admitidos atestados de capacidade técnica de servicos em execucaio.

2.3. Comprovacio de Capacidade Técnico-Profissional

A empresa deverd comprovar que possui, na data limite prevista para entrega da Proposta, engenheiro e/ou

arquiteto detentor de Certiddao de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA e/ou CAU, que comprove ter

executado servico com caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacao, a saber:

a) Instalacées de Iluminacdo Publica

O atestado em nome do profissional devera abranger um ou mais dos servigos a seguir:

Elaboracdao de projeto luminotécnico de iluminacdo publica, dimensionamento de redes de distribuicao

visando a interligacdo de luminarias de iluminac¢ao publica, implantacdo, execucio, expansio, operacdo e/ou

manutengdo de instalagdes de iluminagdo publica, frisa-se: com tecnologia convencional e/ou LED;

b) Medicées de grandezas elétricas e luminotécnicas

O atestado em nome do profissional devera abranger os servicos a seguir:

Realizagdo de servicos que demandem instalagio e programacdo de instrumentos para medicdes de

grandezas elétricas e luminotécnicas, cujo objetivo seja o de promover: diagndéstico, levantamento e/ou coleta,

em um periodo pré-determinado, de grandezas elétricas e luminotécnicas em sistemas de qualquer tipologia,
classe de consumo ou uso final;
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0 atestado apresentado devera conter as informacdes basicas descritas abaixo:
v" Nome do contratado e do Contratante;
v’ Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
v Servigos executados (descrigdo e quantidades).

Para fins de comprovagio da capacitagio técnico-profissional poderio ser apresentados quantos atestados

forem necessarios para atender ao Edital.

O engenheiro/arquiteto que atenda as condi¢Ges aqui estabelecidas devera ser o responsavel técnico pela

execucao dos servicos ora licitados.

1.1.4. A comprovacgdo acima referida devera ser efetuada por meio de copia:

a) Do contrato de trabalho constante na carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) firmado entre a
empresa e o profissional; ou

b) Da Ficha de Registro do Empregado; ou

c) Do Contrato de Prestagdo de Servicos regido pela legislacdo civil vigente. No caso desse profissional ser
sécio ou ocupar cargo de dire¢do da Empresa, tal comprovacdo devera ser efetuada por meio de copia
do Contrato Social ou da ata que comprove a sua eleicdo para o cargo, devidamente registrado(a) na
Junta Comercial ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o caso; ou

d) Declaragdo de Contratacdo Futura do profissional detentor da certiddo apresentada, desde que
acompanhada de declaracido de anuéncia do profissional.

1.1.5. O profissional indicado para fins de comprovacdo da citada capacitacdo técnico-profissional
devera participar da execucdo do objeto desta licitagdo, admitindo-se sua substituicdo quando da
execucdo por profissional de experiéncia técnico-profissional equivalente ou superior, devidamente
comprovada, desde que aprovada pela contratante.

2. ESCOPO DOS SERVICOS

2.1. Realizar diagnéstico, “in loco”, da real situacdo do sistema de iluminag¢do publica existente, visando a
implantacdo do novo sistema de iluminagdo publica, com tecnologia LED;

2.2. Realizar relatorio fotografico de cada logradouro/praca localizado na area de abrangéncia do projeto
demonstrando a situacdo “antes” da obra (fotos registradas no periodo diurno).

2.3. Realizar relatério fotografico de cada logradouro/praca localizado na area de abrangéncia do projeto
demonstrando a situacdo “antes x depois” da obra (fotos registradas no periodo noturno).

2.4. Definir pardmetros técnicos de engenharia face as normas de iluminacio publica e demais legislagdes
aplicaveis no ambito federal, estadual e municipal;

2.5. Elaborar projetos graficos de engenharia, de modo a demonstrar a area de abrangéncia do projeto
antes e ap0s a implementacao das obras;

2.6. Elaborar relatérios de simulagdes luminotécnicas de modo a comprovar o atendimento adequado ao
nivel de iluminancia e uniformidade de cada logradouro/praca localizado na area de abrangéncia do projeto.
Para isso devera utilizar como ferramenta de produgdo, o software “Dialux Evo” (software de iluminacao
gratuito para download na internet);

2.7. Elaborar especificacdes técnicas de materiais e servigos relacionados com o projeto;
2.8. Elaborar lista de quantitativos de materiais e servigos relacionados com o projeto;
2.9.  Auxiliar na realizacdo de pesquisa de precos de materiais e servigos relacionados com o projeto;

2.10. Promover consultoria junto a Administracdo municipal, no ambito técnico de engenharia, visando
contribuir com a redacdo e/ou revisio das minutas de contratos, editais, anexos, atas e demais instrumentos
que forem necessarios para a realizacdo dos processos licitatorios relacionados com a implementacdo do
projeto;

2.11. Promover consultoria junto a Administracdo municipal, no ambito técnico de engenharia, em todas as
etapas dos processos licitatérios relacionados com a implementacdo do projeto, visando dirimir eventuais
duvidas técnicas de engenharia ao longo dos processos;
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2.12. Promover consultoria junto a Administracdo municipal, no dmbito técnico de engenharia, para,
eventualmente, realizar adequagdes de natureza técnica de engenharia nos editais de licitacdo face as
contribuicées realizadas, por ocasido das analises do Municipio, ENBPar e/ou licitantes;

2.13. Promover consultoria junto a Administracdo municipal, no ambito técnico de engenharia, com o
intuito de elaborar pareceres técnicos conclusivos, na hipotese de ocorrer impugnacdes de licitantes no
ambito dos processos licitatorios relacionados com o projeto.

2.14. Prestar informacoes, solicitadas pela Administracdo Municipal e/ou ENBPar, a respeito de qualquer
assunto técnico de engenharia relacionado ao projeto, obra e demais servicos;

2.15. Participar de reunides com o corpo técnico do Municipio e/ou ENBPar, na sede da Prefeitura e/ou na
area de abrangéncia do projeto, sempre que solicitado;

2.16. Levantar pendéncias existentes;
2.17. Propor solucdes que atenda a melhor economicidade financeira, técnica e cronolégica do projeto;
2.18. Analisar formas de solucionar as pendéncias e implantar acdes corretivas;

2.19. Promover consultoria junto a Administracdo municipal, no dmbito técnico de engenharia, com intuito
de colaborar na elaboracio das prestacdes de contas parciais e finais (fisico e financeiro), prestando os
devidos esclarecimentos técnicos e auxiliando nas eventuais pendéncias, quando houver.

2.20. Acompanhar, conjuntamente com o Municipio, a execucdo dos servicos nas suas diversas fases,
observando a qualidade da execucdo e dos materiais utilizados;

2.21. Atestar, conjuntamente com o Municipio, os quantitativos dos servicos realizados;

2.22. Atestar, conjuntamente com o Municipio, a qualidade do material fornecido, do material aplicado e do
servico executado;

2.23. Zelar, conjuntamente com o Municipio, pelo cumprimento da legislacido de seguranca do trabalho NR
10 e demais normas pertinentes;

2.24. Realizar visitas periddicas, “in loco”, nas diversas frentes de servicos, para aferir as quantidades e a
compatibilidade destes servicos com o projeto de engenharia;

2.25. Prestar, conjuntamente com o Municipio, os esclarecimentos solicitados pelos técnicos da ENBPar,
quando houver;

2.26. Analisar e propor solu¢des para o caso de surgir incompatibilidades entre o projeto e a realidade
encontrada na obra. As adequacgdes necessarias deverdo ser incorporadas aos projetos, pelos respectivos
projetistas, para a posterior aprovacao, junto ao Municipio e/ou ENBPar.

2.27. Verificar se estdo sendo colocados a disposicdo dos trabalhos as instalacdes, equipamentos e equipe
técnica previstos no contrato de execucdo dos servicos;

2.28. Analisar e aprovar, conjuntamente com o gestor do Municipio, partes, etapas ou a totalidade dos
servicos técnicos executados, em obediéncia ao previsto no projeto e demais documentacgao pertinente;

2.29. Verificar e atestar, conjuntamente com o gestor do municipio, as medi¢des dos servigos;
2.30. Acompanhar a implantacdo de eventuais medidas de protecdo ambiental adotadas;

2.31. Verificar o atendimento as diretrizes, normas, licen¢as, manuais, estudos e planos ambientais
relativos a execucdo da obra e demais servicos;

2.32. Atestar, conjuntamente com o Municipio, a execu¢do dos servicos de Medicdo e Verificagdo, nas suas
diversas fases, observando a qualidade da execucao e dos materiais utilizados;

2.33. Atestar, conjuntamente com o municipio, a execucdo dos servicos de destinacdo final de materiais e
equipamentos, nas suas diversas fases, observando a qualidade da execucio e dos materiais utilizados;

2.34. Atualizar, limitado a drea de abrangéncia do projeto, o cadastro do sistema de iluminag¢do publica do
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municipio, ou seja, realizar o recadastramento da iluminacdo publica na area do projeto, por meio da
elaboracdo de um projeto grafico “as built”, que devera demonstrar as substituicdes/instalacdes efetuadas, e
apresentar a descricdo detalhada dos pontos eficientizados. Dentre outros indicadores, informar a poténcia e
tecnologia antes e apds a execugdo do projeto;

2.35. Realizar os servicos de Medi¢do e Verificacdo (M&V), antes e apds a implementacdo do projeto,
conforme as instrucdes apresentadas no anexo deste documento;

2.36. Supervisionar, pessoalmente, todas as atividades envolvidas direta ou indiretamente com o processo
de Medicao e Verificagdo (M&V) quando utilizar equipe prépria em sua execucao.

2.37. Supervisionar, pessoalmente ou remotamente, todas as atividades envolvidas direta ou indiretamente
com o processo de Medicao e Verificacdo (M&V), mesmo aquelas que, eventualmente, sejam executadas por
terceiros, cujo desempenho possa impactar diretamente nos resultados da Medicao e Verificagio;

2.38. Registrar, planilhar, fotografar, além de supervisionar, avaliar, criticar e corrigir resultados de
medicdes de grandezas elétricas e luminotécnicas coletadas por equipe propria ou, de terceiros, no ambito do
projeto em tela.

2.39. Apresentar o certificado de calibracdo inferior a 2 (dois) anos dos equipamentos utilizados para
medicdes elétricas e luminotécnicas, onde os certificados deverdo estar vigentes durante o periodo de
realiza¢do das medicdes.

3. PRODUTOS
PRODUTOS
Ref. | Produto Formato
SERVICOS DE ENGENHARIA
1 | Projeto Grafico do Sistema de Iluminac¢io Publica Existente: PDF

Conforme modelo anexo, cujo objetivo é representar a realidade “in loco” da area
de abrangéncia do projeto antes da implementacdo da obra.

2 | Arquivo Eletronico de Cadastro do Projeto: XLSX
Conforme modelo anexo, cujo arquivo digital sera fornecido pela Contratante. O
objetivo é atualizar e corrigir informacdes do Projeto Basico, além de subsidiar a
realizagdo de simulagdes luminotécnicas.

3 | Relatorios de Simula¢oes Luminotécnicas: PDF
Conforme modelo anexo, com auxilio das informag¢des do Arquivo Eletronico de
Cadastro do Projeto, cujo objetivo é estabelecer os parametros luminotécnicos
minimos do projeto. As simulacdes luminotécnicas deverao ser realizadas por meio
do software Dialux Evo.

4 | Projeto Grafico de Recadastramento (“as built”): PDF
Conforme modelo anexo, cujo objetivo é representar a realidade “in loco” da area
de abrangéncia do projeto ap6s a implementacdo da obra.

5 | Relatdorio de Acompanhamento de Projeto - RAP: PDF
Conforme modelo anexo, cujo objetivo é relatar as principais intercorréncias
ocorridas ao longo do periodo de execu¢do da obra.

SERVICOS DE MEDICAO E VERIFICACAO - M&V

Plano de Medicao e Verificagao - M&V:

Conforme modelo anexo, cujo objetivo é estabelecer estratégias adequadas de M&V
em sistemas de iluminacdo publica, definir critérios estatisticos para definicao de
1. amostras de equipamentos e determinar variaveis de verificacdo e controle junto Pdf
aos itens selecionados. O propdsito desta atividade é aprimorar o calculo de
economia de energia e redu¢do de demanda com base nos resultados obtidos nas
medicdes.
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PRODUTOS

Ref.

Produto

Formato

Relatdrio de Linha de Base - M&V:

Conforme modelo anexo, cujo objetivo é estabelecer a Linha de Base Inicial do
projeto. Para isso, o arranjo do sistema de iluminacdo publica existente com
tecnologia convencional serd confrontado com a NBR-5101, frisa-se: por meio de
simula¢des luminotécnicas em razdo das depreciacdes dos equipamentos ao longo
dos anos de uso. O propésito é descobrir se o arranjo do sistema de IP existente,
quando novo, se encontrava: superdimensionado, subdimensionado ou compativel
com a respectiva norma, frisa-se: antes da eficientizacdo com a tecnologia LED.

Pdf /
Word

Relatorio Final de Medicéo e Verificacio - M&V:

O objetivo é estabelecer a Linha de Base Ajustada do Projeto, por meio da
incorporacao dos resultados obtidos nas medicdes elétricas, em bancada de testes,
das amostras selecionadas junto a Linha de Base Inicial do Projeto, além de
consolidar os Resultados de Economia de Energia Elétrica e Reducio de
Demanda, advinda das a¢des de eficiéncia energética.

Pdf /
Word

4. FORMA DE PAGAMENTO

PROD.

DESCRICAO

*

Servicos de Engenharia

Participacao no custo unitario e total

(%)

1 Prgjeto Grafico do Sistema de [luminagao Publica 10%

Existente
2 Arquivo Eletrénico de Cadastro do Projeto 10% 60%
3 Relatoérios de Simulacées Luminotécnicas 10% 0
4 Projeto Grafico de Recadastramento (“as built”) 10%
5 Relatério de Acompanhamento de Projeto - RAP 20%
& Servicos de medicio e verificagio - M&V Participagdo no C(l;/:;o T © ol
6 Plano de Medicao e Verificacdo - M&V 5%
7 Relatério de Linha de Base - M&V 15% 40%
8 Relatorio Final de Medicdo e Verificacdo - M&V 20%

TOTAL: 100% 100%
5. CRONOGRAMA
Escala do cronograma em meses: total 12 meses
Item |Descricao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10 | 11 | 12

1 Produto 1
2 Produto 2
3 Produto 3
4 Produto 4
5 Produto 5
6 Produto 6
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Produto 7

Produto 8

Delmo Antonio Muniz Mendes
Diretor do Departamento de Iluminacio Piblica
Responsavel pela elaboracgio
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ANEXO DO TERMO DE REFERENCIA: PRODUTOS
PRODUTO 1

1. PROJETO GRAFICO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EXISTENTE
1.1. Premissas para apresentac¢ao do projeto grafico

Para elaborar o projeto grafico, ou seja, identificar e localizar, geograficamente, todos os pontos de
iluminagdo publica do projeto, pode-se utilizar uma das op¢des de base a seguir:

Base: Google Maps no modo mapa padrao

NN e e
, - 2
A 2

-

°, - - - 8 . -
T T S [ R - T AN
» e £ L 3 - e - e T
- - - '\hg’ b & ‘?)9 s - "‘{v -
p..— - - \61%:‘ g e 'P(, .a i s
= : K ‘g Ry 4 & e e Be O
g U - 4 8 v - =
L’ 2 9= Mﬂ" > - I-'p _ﬂﬁﬂ s
“N’ ‘GP eﬁh’# 8~ .a‘, - - -
Sy o N 9 - - . v"” - o
9= . 0 - g
- ".ﬂqw’ i -3 -
2¥%. a7
) I SR N
- s""ﬁ i
L ’ - Ve
- e -
Ao -

Base: Google Maps no modo mapa de satélite

Base: Planta da concessionaria de energia no AutoCad ou a “m3o livre”
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1.2. Apresentacgao visual
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1.2.1. Desenho com o Limite da area de intervenc¢ao do projeto

O objetivo é representar a area de abrangéncia do projeto, cujo desenho devera demonstrar toda a area de
intervenc¢do do projeto, em relacdo aos seus arredores, em uma Unica imagem. A seguir, alguns exemplos para
estabelecer uma referéncia.

Exemplo: “A” Exemplo: “B”

1.2.2. Desenho com o Sistema de IP existente: localizaciao e identificacao

Representa o sistema de iluminacdo publica existente, cujo desenho deverd demonstrar a localizacao
geografica do ponto e identificar o tipo e a poténcia da lumindria existente.

Deverdo ser produzidos o numero de desenhos necessarios para cobrir toda a area de intervencio. Os
desenhos deverao ser apresentados em escala adequada, conter legenda, nomes dos logradouros e o nome do
municipio beneficiado. A seguir, alguns exemplos para estabelecer uma referéncia.

Exemplo: “C” Exemplo: “D”

ARTICULAGAO:

01/06 | 02/06 | 03/06 — —_— - ‘

04/06 | 05/06 | 06/06

LEGENDA:

Municipio xxxx / ¥x

Municipio xxxx / xx

PRODUTO 2
1. ARQUIVO ELETRONICO DE CADASTRO DO PROJETO
1.1. Apresentacio visual

Trata-se de um documento digital (Excel), em modelo fornecido pelo Contratante, que contém uma série de
planilhas, cuja finalidade é caracterizar criteriosamente todos os materiais e equipamentos envolvidos no
projeto, bem como todos os servicos a serem realizados ao longo da execucdo da obra.
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Este documento relata e define integralmente o projeto e suas particularidades, cujos dados or¢camentarios,
financeiros e técnicos apresentados sdo fundamentais para avaliar e garantir a viabilidade da proposta.

1.2. Versiao inicial do Arquivo Eletronico de Cadastro do Projeto

A Contratante ira disponibilizar ao Contratado a versio preliminar do Arquivo Eletrénico em questio, ora
denominado, Projeto Bdsico, cujo arquivo encontra-se totalmente preenchido com informacdes e
levantamentos preliminares do projeto.

O arquivo eletronico, ora preliminar, que sera disponibilizado pela Contratante, encontra-se dotado de
programacdes e metodologias de calculo de diversos indicadores de diferentes areas de interesse, a saber:

[. Levantamentos de campo;
II. custos;
III. beneficios energéticos;
IV. orcamentos, €;
V. tecnologias.
1.3. Versiao final do Arquivo Eletronico de Cadastro do Projeto

O Contratado, como primeiro ato, devera retornar a area de abrangéncia do projeto e fazer uma completa
conferéncia do item I - Levantamento de Campo, cujas informagdes estdo concentradas na planilha
denominada: “Dados Cadastrados”.

Na hipétese de haver divergéncias entre as informagdes apresentadas no Projeto Basico e o constatado no
novo levantamento de campo, o Contratado devera atualizar e corrigir as informacdes diretamente no
Arquivo Eletronico para refletir a situagdo real encontrada “in loco”.

1.4. Padroes de Simulacio Luminotécnica

Com o Arquivo Eletrdnico atualizado, ou seja, com a planilha de “Dados Cadastrados” refletindo a realidade
encontrada na area de abrangéncia do projeto, o Contratado ira, com o apoio da Contratante e da ENBPar, se
utilizar das “macros” (programagdes) presentes no Arquivo em questdo para estabelecer os
“PADROES/CENARIOS” do projeto luminotécnico. Os “PADROES/CENARIOS” serio utilizados como base para
elaboracio dos Relatérios de Simulacdo Luminotécnica no software Dialux Evo.

PRODUTO 3
1. RELATORIOS DE SIMULAGOES LUMINOTECNICAS
1.1. Apresentacio visual

O Arquivo Eletronico com o Cadastro do Projeto, quando preenchido com informagdes do sistema de
iluminacdo publica existente no local, permite por meio de uma programacdo embutida, criar os
“cenarios/padroes” que deveriao ser atendidos pela nova iluminagio publica LED.

Cada “cenario/padriao” resultante da insercdo dos dados do sistema de IP existente devera ser objeto de
simula¢des luminotécnicas no software DIALUX EVO, cujo download esta disponivel gratuitamente no site
https://www.dialux.com/en-GB/download.

Na hipétese de, por exemplo, o arquivo eletrénico com as informagdes do projeto resultar em 5 (cinco)
cendrios/padroes, devera o Contratado, obrigatoriamente, simular cada um dos 5 (cinco) cenarios/padroes,
respeitando as caracteristicas especifica de cada cenario/padrao, a saber: comprimentos de bracos, alturas de
montagem das lumindrias, distancias entre postes, arranjos de postes, larguras de cal¢adas, ruas e canteiros,
além das classificacdes de vias e passeios em relacdo a NBR 5101 (em vigor).

Cabe ressaltar: o Fator de Manutencao a ser adotado na simulagio devera ser de 0,80.

1.2. Indicadores

Para cada cendrio/padrdo estabelecido no projeto, devera o proponente demonstrar por meio de um
relatorio de simulacido luminotécnica extraido do DIALUX Evo, que o modelo de luminaria LED especificado
para atender ao respectivo cenario/padrao, atende aos indicadores minimos de iluminancia, uniformidade
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e incremento limiar estabelecidos na NBR 5101.
1.3. Cenarios/padroes para simulacdo luminotécnica

Por fim, cabe esclarecer que o projeto luminotécnico sera composto por uma série de cenarios/padrdes, cuja
luminaria devera ser submetida caso a caso, por meio do software luminotécnico, a fim de comprovar que sua
curva fotométrica atende aos parametros minimos de iluminancia (Emed) e uniformidade (U) fixados
previamente.

Para cada cenario/padrio serdo informadas as caracteristicas fisicas do ambiente onde ocorrera a instalacao,
assim como as condi¢des e caracteristicas do sistema de iluminacio publica existente, compondo assim, um
cenario/padrao de simulacao, cujas caracteristicas a serem observadas estao listadas a seguir:

Largura da via, canteiros e calgadas; nimero de faixas de rolamento; distancia do poste ao meio fio; arranjo
dos postes; altura de montagem das luminarias; dimensao dos bracos; poténcia maxima (W) admitida para as
lumindrias com tecnologia LED estabelecidas para o local; indicadores minimos de iluminincia e
uniformidade permitidos, dentre outros aspectos.
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PRODUTO 4
1. PROJETO GRAFICO DE RECADASTRAMENTO (“AS BUILT”)
1.1. Premissas para apresentacio do projeto grafico

Para elaborar o projeto grafico, ou seja, identificar e localizar, geograficamente, todos os pontos de
iluminagdo publica do projeto, pode-se utilizar uma das op¢des de base a seguir:

Base: Google Maps no modo mapa padrao
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1.2. Apresentacio visual
1.2.1. Desenho com o Limite da area de intervenc¢ao do projeto

O objetivo é representar a area de abrangéncia do projeto, cujo desenho deverd demonstrar toda a area de
intervengdo do projeto, em relacdo aos seus arredores, em uma Unica imagem. A seguir, alguns exemplos para
estabelecer uma referéncia.

Exemplo: “A” Exemplo: “B”

1.2.2. Desenho com o Sistema de IP LED: localiza¢ao e identificacao

Representa o sistema de iluminacdo publica LED, apds a obra, cujo desenho devera demonstrar a localizacao
geografica do ponto e identificar a poténcia da luminaria LED.

Deverdo ser produzidos o numero de desenhos necessarios para cobrir toda a area de intervencio. Os
desenhos deverao ser apresentados em escala adequada, conter legenda, nomes dos logradouros e o nome do
municipio beneficiado. A seguir, alguns exemplos para estabelecer uma referéncia.

Exemplo: “C” Exemplo: “D”

ARTICULAGAD: Aateto
01/06 | 02/06 | 03/08 L ‘ 01/04 [ 0204 l

04/06 | 05/08 | 06/06

[ =~ V%)

LEGENDA:

100  sarko subaBids por luminavies com
wensogn LED

Municipio xo / xx

Municipio xxxx / xx

Lumnan com 0K 56 VBP0 06 #50 6.
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DUTO 5
RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO - RAP

Objetivo

Objetivo deste relatorio é relatar as principais intercorréncias ocorridas ao longo do periodo de execugdo da

obra

1.1.1. Modelo

TCT-52/2026-PROCEL-ENBPar | Relatério Técnico de Acompanhamento de Projeto

Dados Basicos do Termo de Cooperagdo Técnica:

Beneficiario: Municipio de XXXXXXXXXXX /XX

Implementar projetos de eficiéncia energética em iluminagdo
publica, por meio da substituicdo de sistemas de iluminacio publica

Objeto: tradicional por sistemas de iluminacdo publica com TECNOLOGIA
LED.

Total de pontos de IP XXX

contemplados:

Responsavel pela elaboracio do relatério e pelo Check List:

Nome do profissional Formacao técnica Data do relatério
XXXXXKX XKXXKXXKX XKXXKXXXKXXKXX XXXXXXXXXKXXXX 00/00/00
Quadro 1: Check List

ILUMINACAO PUBLICA SIM [NAO [ N/A Observacio

Se aresposta for NAO ou
NAO SE APLICA, deve-se

ETAPA Marque (X) registrar o motivo neste
campo.

DIAGNOSTICO

1.1 Foi realizado o levantamento “in loco” da|

quantidade de luminarias existentes a serem|
substituidas no ambito do projeto?

1.2 Foi realizado o levantamento “in loco” do tipo
e poténcia das lumindrias existentes a serem|
substituidas no ambito do projeto?

1.3 IAs caracteristicas das lumindrias existentes,
tipo e poténcia, foram representadas no
projeto  grafico do sistema existente
elaborado?

PROJETO LUMINOTECNICO

1.4 O projeto luminotécnico foi elaborado de
acordo com a NBR 5101 - [luminacio Publica?

1.5

0 projeto luminotécnico foi dimensionado no

software Dialux Evo?
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ILUMINACAO PUBLICA

SIM |[NAO | N/A

Observaciao

ETAPA

Marque (X)

Se aresposta for NAO ou

NAO SE APLICA, deve-se

registrar o motivo neste
campo.

1.6

0 projeto elaborado atendeu,
satisfatoriamente, a todos os indicadores
luminotécnicos propostos para as vias €
pracas (quando houver) do projeto?

RECEBIMENTO DE MATERIAIS

1.7

Os materiais entregues pelos fornecedores, no
ambito das licitacGes, estdo de acordo com as
especificacdes  técnicas  utilizadas  na
contratacao?

PRESTACAO DE SERVICOS

1.8

Os servicos de mio de obra para instalacio
e/ou substituicdo das luminarias
convencionais por luminarias LED foram|
realizados adequadamente?

EXECUCAO DA OBRA

19

A obra foi executada conforme o projeto
luminotécnico aprovado?

1.10

lAcompanhou a execug¢do da obra exercendo a
funcio de apoio técnico a fiscalizacdo?

1.11

A obra transcorreu com normalidade, sem
nenhuma intercorréncia técnica ou de|
seguranca?

1.12

Verificou se os servicos foram executados de
modo adequado e com qualidade?

1.13

Verificou, visualmente, se os modelos das
luminarias LED foram instalados nos lugares
corretos, conforme indicado no projeto
luminotécnico?

1.14

Realizou inspecdo noturna para constatar os|
resultados dos niveis de iluminacdo apds 4
instalacdo das luminarias LED?

1.15

A obra transcorreu sem a necessidade de
correcoes, alteragdes ou ajustes?

1.16

O sistema de aterramento das luminarias LED
(quando houver) foi executado|
adequadamente?

1.17

\Verificou o cumprimento das recomendacdes
dos fabricantes dos materiais instalados?

1.18

Os requisitos de seguranga foram observados

ao longo da execucdo da obra?
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ILUMINACAO PUBLICA

SIM |[NAO | N/A

Observaciao

ETAPA

Marque (X)

Se aresposta for NAO ou

NAO SE APLICA, deve-se

registrar o motivo neste
campo.

1.19

Constatou a correta utilizacdo do angulo de
montagem da luminaria LED (quando houver)
nas vias onde este recurso era de uso
obrigatorio?

“AS BUILT”

1.20

A poténcia das luminarias LED foi
representada no projeto grafico: “as built”

(recadastramento) elaborado?

DESCARTE DE MATERIAIS

1.21

Orientou sobre o correto descarte e/ou reuso
dos materiais de iluminacdo publica,

convencionais, retirados durante a obra?

Assinatura do responsavel técnico

Inserir o nome completo do responsavel técnico

Inserir a sua formacgdo técnica e o nimero da carteira do conselho de classe.
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PRODUTO 6

1. PLANO DE MEDICAO E VERIFICAGCAO - M&V

0 Plano de Medicido e Verificagio trata-se de um relatério técnico que concentra as informacgdes relativas aos
métodos, condicdes e procedimentos de andlise dos dados, tanto no periodo antecedente a execucdo das
medidas de eficiéncia energética, ou seja, antes da instalagdo das lumindrias LEDs, como posteriormente, no
periodo de verificacdo da quantidade de energia economizada, ou seja, ap6s a instalacdo das luminarias LEDs.
O plano define detalhadamente, de forma transparente e precisa, toda a estratégia de Medicao e Verificacao,
constituindo, assim, um documento que assegura a qualidade de todo o processo e dos resultados obtidos.

1.1. METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS

A metodologia estabelece um conjunto de operagdes que tem por objetivo determinar valores para 2 (duas)
grandezas presentes em processos de eficiéncia energética no ambito da iluminagdo publica, a saber:
grandezas elétricas e grandezas luminotécnicas, a saber:

1.1.1. GRANDEZAS ELETRICAS: POTENCIA (WATT) E TENSAO (V)

Na campanha de medicdo “antes” da a¢do de eficiéncia energética, ainda com tecnologia convencional, para
cada amostra selecionada, devera ser coletada e registrada a poténcia (W) e tensdo (V) do conjunto: lAmpada
+ reator que compdem o ponto de iluminacio publica existente.

Do mesmo modo, na campanha de medi¢do “apds” a acdo de eficiéncia energética, ja com a tecnologia LED,
para cada amostra selecionada, devera ser coletada e registrada a poténcia (W) e tensdo (V) da lumindaria LED
que compdem o ponto de iluminagdo publica eficientizado.

As grandezas serdo medidas obedecendo o plano amostral definido neste documento.

1.1.1.1. Procedimentos

a) Luminaria com tecnologia convencional

Orientado pelo plano amostral, no decorrer da execu¢do da obra, deve-se coletar o nimero de lumindrias
convencionais determinado pelo plano amostral.

O responsavel pela coleta devera constatar que as luminarias eleitas pelo plano amostral se encontram em
condi¢des de operacgdo, do contrario sera inutil levar para a bancada de testes luminarias com lampadas
gqueimadas, reator fora de funcionamento, ou qualquer outro defeito que inviabilize as medicoes elétricas.
Deste modo, o responsavel pela coleta, devera inspecionar as luminarias existentes e seus equipamentos
auxiliares antes de indica-los como amostra, a fim de evitar que no momento das medi¢gdes em bancada nao
faltem amostras devido ao recolhimento de luminarias sem condi¢des de uso.

Cada amostra a ser medida devera refletir as caracteristicas do ponto original que existia no poste, ou seja,
exatamente o mesmo conjunto de equipamentos: luminaria, relé fotocontrolador, lampada e reator.

O procedimento de coleta devera, no minimo, respeitar o seguinte ritual:

i. A partir da identificacdo do ponto de IP a ser coletado, ou seja, eleito o logradouro e o poste, deve-se
promover a retirada dos equipamentos que compdem o ponto de IP existente com cuidado para nido
danificar os respectivos equipamentos.

ii.  Ap6ds a coleta, deve-se, ainda no campo, inspecionar os equipamentos a fim de garantir que nao houve
danos durante a sua retirada;

iii. O conjunto original: luminaria, lampada, relé fotocontrolador e reator coletados como amostra
deverdo ser acomodados (um conjunto por acomodacido) em “sacos tipo sisal, saco para graos e/ou
similares com resisténcia adequada” ou “caixas de qualquer tipo, porém com resisténcia apropriada”
de modo a serem armazenados no almoxarifado cedido pelo municipio, adequadamente, até o
momento das medicoes elétricas.

iv.  Cada acomodacdo que contenha um conjunto de equipamentos coletado devera ser identificada (por
meio de etiqueta, caneta permanente, ou outra solucdo que ndo seja fragil no manuseio) de modo a
permitir o seu rastreio, ou seja, de onde foi retirado o respectivo conjunto. A identificagdo devera
conter no minimo o nome do logradouro + 1 ponto de referéncia fisica préximo ao poste, podendo ser:
o0 numero da residéncia mais proxima, altura do Km da avenida, ou outro elemento fisico
representativo.

As medigoes elétricas dos conjuntos existentes coletados no campo deverio ser realizadas por profissionais
habilitados para essa atividade, que deverdo estar em dia com as obrigacGes legais de seguranca que a
atividade exige, além de utilizarem todos os equipamentos de seguranca individual - EPI que a NR 10
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determina.

As medicdes serdo realizadas em bancadas de testes, cuja bancada devera obedecer as normas de seguranca
previstas nas legislacdes pertinentes. Além disso, todos os equipamentos de medigao utilizados para coleta de
dados deverao estar com a calibracido em dia.

Apés atendidas todas as questdes de logistica e de seguranca, deve-se iniciar as medicdes elétricas.

a.1 - Metodologia de medicao

Em cada conjunto de IP existente retirado do campo e indicado como amostra, devera ser realizado 1 (uma)
medicao de poténcia (W) e 1 (uma) medicio de tensao (V), cujo ambiente de medicdo dever3,
preferencialmente, reproduzir condigdes elétricas semelhantes ao local onde o conjunto estava em operacao.
O objetivo é determinar a poténcia e a tensdo de operacao do respectivo conjunto.

Os dados de todas as medicGes deverao ser planilhados em arquivo digital para futura entrega ao contratante.
Este procedimento tem por objetivo ajustar a linha de base do projeto.

b) Luminaria com tecnologia LED

Orientado pelo plano amostral, frisa-se: apds a confirmacao da entrega pelo fornecedor e antes de sua efetiva
instalacdo no poste, deve-se coletar no almoxarifado do municipio as luminarias LED determinadas pelo
plano amostral para a realizacdo das respectivas medigdes elétricas.

As medicoes elétricas das lumindrias LED deverdo ser realizadas por profissionais habilitados para essa
atividade, que deverdo estar em dia com as obrigacdes legais de seguranca que a atividade exige, além de
utilizarem todos os equipamentos de seguranca individual - EPI que a NR 10 determina.

As medicdes serdo realizadas em bancadas de testes, cuja bancada devera obedecer as normas de seguranca
previstas nas legislacdes pertinentes. Além disso, todos os equipamentos de medigao utilizados para coleta de
dados deverao estar com a calibracido em dia.

Apo6s atendidas todas as questdes de logistica e de seguranca, deve-se iniciar as medicdes elétricas.

b.1 - Metodologia de medicao

Em cada Luminaria LED indicada como amostra, devera ser realizado 1 (uma) medi¢ao de poténcia (W) e 1
(uma) medicdo de tensao (V), cujo ambiente de medicao deverd, preferencialmente, reproduzir condi¢des
elétricas semelhantes ao local onde a lumindria entrard em operacdo. O objetivo é determinar a poténcia e a
tensdo de operagdo da respectiva Lumindria LED.

Os dados de todas as medicdes deverao ser planilhados em arquivo digital para futura entrega ao contratante.
Este procedimento tem por objetivo ajustar a linha de base do projeto.

b.2 - Condicdo para aprovacido ou reprovac¢ao da amostra LED

A regra a seguir vale somente para as medi¢des realizadas em Lumindarias LED.

Na hipétese da luminaria LED amostrada apresentar Poténcia Medida (W) menor que 85% ou acima de 115%
da Poténcia Nominal declarada em catédlogo pelo fabricante, a respectiva amostra devera ser descartada para
efeito de calculos de Medicdo e Verificagdo.

Na sequéncia, a lumindria LED em questdo devera ser substituida por uma nova amostra coletada no
almoxarifado, frisa-se: com as mesmas caracteristicas, visando realizar uma nova rodada de medicoes, a fim
de atender ao plano amostral.

Por fim, o responsavel técnico pelas medi¢des devera comunicar ao municipio sobre todas as ocorréncias de
reprovacao e substituicdo de amostras, quando houver, para futuras tratativas junto aos fornecedores.

b.3 - Rastreabilidade

As luminarias LEDs medidas em bancada deverao ser identificadas individualmente (por meio de etiquetas,
caneta permanente, ou outra solucdo que nio seja fragil no manuseio) de modo a permitir seu rastreio, ou
seja, o local onde sera fisicamente instalada. Para eleger o local da instalacdo devera ser consultado o projeto
luminotécnico (padrdes/cenarios) elaborado. A identificacdo devera conter no minimo o nome do logradouro
+ 1 ponto de referéncia fisica proximo ao poste, podendo ser: o nimero da residéncia mais préxima, altura do
Km da avenida, ou outro elemento representativo.

c) Instrumento de Medicao Elétrica

0 instrumento de medicio utilizado para coleta de dados devera estar com a calibra¢do em dia.

A critério da Contratante, poderd ser exigido a copia do certificado de calibragdo mais recente do
equipamento.

c.1 - Instrumento de Referéncia: Caracteristicas

Alicate Wattimetro Digital com Medida de poténcia W e Display LCD 9999 contagens (4 Digitos), frisa-
se: 4 digitos.
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Qualquer outro instrumento de medicdo que nio seja o citado acima devera ser submetido para aprovagio
prévia do Contratante, frisa-se: aprovacado prévia, sob pena de terem as medicdes desconsideradas.

Por fim, o Contratante podera, a seu critério, aprovar ou reprovar o respectivo instrumento alternativo ao
modelo de referéncia.

1.1.2. GRANDEZAS LUMINOTECNICAS: ILUMINANCIA (Em) e UNIFORMIDADE (U)

a) Metodologia para medi¢des luminotécnicas: “antes” da acdo de EE

Na campanha de medicdo “antes” da acdo de eficiéncia energética, ou seja, ainda com a tecnologia
convencional, o procedimento para determinar o indicador de referéncia: ILUMINANCIA MEDIA (Em) da
VIA devera ser realizada por meio de simulacdo luminotécnica em software, cujo motivo sera esclarecido
neste documento. Para isso, deverd ser utilizada uma curva fotométrica, ora denominada “curva de
referéncia”, de luminaria convencional da mesma poténcia da instalada no local.

Fica estabelecido que para a simulagdo luminotécnica deve-se utilizar o software gratuito Dialux Evo, cuja
base de referéncia para avaliacdo dos dados sera a malha de verificacdo estabelecida pelo préprio software
Dialux Evo.

Este procedimento tem por objetivo auxiliar no estabelecimento da linha de base do projeto.
Adicionalmente, cabe informar que na campanha de medi¢cdo “antes” da acdo de eficiéncia energética o
indicador UNIFORMIDADE (U), assim como os PASSEIOS (calcadas) serdo, estrategicamente, dispensados de
avaliacdo, frisa-se: somente na campanha de medicao “antes”.

Por fim, cabe esclarecer que as “curvas de referéncia” de todas as poténcias convencionais serdo fornecidas
pelo Contratante. Trata-se de um conjunto de poténcias, cujo propoésito é trazer para a mesma base todas as
simulag¢des luminotécnicas a fim de torna-las comparaveis.

b) Metodologia para medi¢des luminotécnicas: “ap6s” a agcdo de EE

Na campanha de medicdo “apds” a a¢do de eficiéncia energética, ou seja, jA com a tecnologia LED, o
procedimento para determinar os indicadores: ILUMINANCIA MEDIA (Em) e UNIFORMIDADE (U) da VIA e
PASSEIOS sera por meio de medi¢des “in loco. Cabe, esclarecer que para a campanha de medicdo “apds” a
acdo de eficiéncia energética, a base de referéncia para avaliagio dos dados serd a malha de verificacdo
estabelecida na NBR 5101.

Este procedimento tem por objetivo verificar o resultado luminotécnico final face a Norma em questao.
c) Instrumento de Medicio Luminotécnica

0 instrumento de medicio utilizado para coleta de dados devera estar com a calibra¢do em dia.

A critério da Contratante, podera ser exigido a copia do certificado de calibracdo mais recente do
equipamento.

c.1 - Instrumento de Referéncia: Caracteristicas

Luximetro Digital.

Qualquer outro instrumento de medicdo que ndo seja o citado acima devera ser submetido para aprovacao
prévia do Contratante, frisa-se: aprovacdo prévia, sob pena de terem as medicdes desconsideradas.

Por fim, o Contratante podera, a seu critério, aprovar ou reprovar o respectivo instrumento alternativo ao
modelo de referéncia.

1.1.2.1. Procedimentos

a) Luminaria com tecnologia convencional

Para superar a barreira de se obter curvas fotométricas (arquivo ies) exatamente das lumindarias
convencionais existentes, ou seja, de mesmo modelo e fabricante, considerando que na grande maioria dos
casos as instalacdes ocorreram ha muitos anos e trata-se de equipamentos que ja sairam do mercado. O
Contratante fornecerd um conjunto de arquivos IES (curvas fotométricas) de lumindarias com tecnologia
convencional, de diversas poténcias, de modo a permitir que todas as simula¢des luminotécnicas sejam
realizadas em uma mesma base de referéncia.

Cabe esclarecer que, nesta fase, ou seja, “antes” da instalagiio das luminarias LEDs, NAO serio consideradas
medi¢des luminotécnicas “in loco” do sistema de IP existente. Isto se deve ao fato de as lumindarias existentes
estarem impactadas por diversos fatores que prejudicam o seu desempenho luminotécnico atual, ou seja,
fadiga, auséncia de manutencao, sujeira no refrator, dentre outros indicadores que afetam o desempenho de
qualquer luminaria em operagao.

Nao seria razoavel comparar o resultado luminotécnico de uma luminaria que possui anos de exposicio a
diversos fatores que interfere no seu desempenho com uma luminaria LED completamente nova.

Por esta razdo, a metodologia adota para efeito de comparacdo de desempenho luminotécnico entre a
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luminaria convencional existente e a nova luminaria LED, os resultados de uma simula¢do luminotécnica de
uma “lumindria convencional nova” (sem as depreciagdes naturais de sua utilizacdo no campo) com os dados
de uma luminaria de LED também nova.

b) Luminaria com tecnologia LED

Apés a instalacdo das lumindrias LEDs, frisa-se: por amostragem, deverdo ser realizadas medigdes
luminotécnicas em VAOS entre pontos de iluminagio publica eficientizados, cujo objetivo é descobrir se a
[lumindncia Média (Emed) e a Uniformidade (U), medida “in loco”, atende ou ndo, aos valores estabelecidos
na NBR 5101.

A malha de medi¢do a ser utilizada na determinacdo do pardmetro indicado acima devera ser conforme
previsto na NBR 5101.

1.2. ESTABELECIMENTO DO TAMANHO DA AMOSTRA

1.2.1. Plano de amostragem

O principal objetivo do respectivo plano de amostragem é determinar o nlimero necessario de amostras que
sera objeto de medicao e verificagdo - M&V no ambito do projeto de eficientiza¢do da iluminagao publica com
tecnologia LED.

1.2.1.1. Calculo do tamanho da amostra inicial para medi¢des de grandezas elétricas.

0 tamanho da amostra inicial a ser contemplada com servigos de Medicao e Verificagdo - M&V, antes e apds a
acdo de eficiéncia energética, devera respeitar, simultaneamente, as 2 (duas) condicdes a seguir:

12 Condicado (A) 22 Condicao (B)
Segundo a NBR 5426 com regime de | Supondo-se o coeficiente de varidncia de 0,5 e uma
inspecdo severa, nivel [. precisdo desejada de 10% a 95% de confiabilidade.

A partir do resultado dos 2 (dois) valores calculados, com base nas condicdes “A” e “B”, deve-se determinar o
tamanho inicial da amostra.

A. Calculo do tamanho da amostra inicial em relacio a 12 Condicio

Como apoio deve-se utilizar a tabela da NBR 5426 a seguir para estimacao do tamanho da amostra inicial.

Inicio Fim Amostra

2 8 2

9 15 2

16 25 3
26 50 5
51 90 5
91 150 8
151 280 13
281 500 20
501 1.200 32
1.201 3.200 50
3.201 10.000 80
10.001 35.000 125
35.001 150.000 200
150.001 500.000 315
500.001 500

NBR 5426 com regime de inspe¢do severa, nivel |

Com base na tabela da NBR 5426 pode-se concluir, por exemplo, que um projeto que possua 490 pontos de IP
resultara em uma amostra inicial de 20 unidades.

B. Calculo do tamanho da amostra inicial em rela¢ao a 22 Condicéo

Para determinar o tamanho da amostra inicial de luminarias convencionais e de luminarias LED que deverao
ser coletadas, a metodologia de calculo devera perseguir a meta “95/10”, ou seja, 10% de precisdo a 95% de
confiabilidade.
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Deste modo, todas as incertezas relativas aos processos de amostragem deverao ficar abaixo de 10% a 95%
de confiabilidade.
Ap6s a conclusdo do processo de medicdo e verificagio, deve-se constatar se a meta “95/10” foi atingida. Caso
contrario, deve-se ampliar a amostra.
Recomenda-se adotar um valor inicial de amostra, ligeiramente, superior ao estimado pelas equagdes
estatisticas (a recomendac¢do é que seja 10% a mais), de modo que os equipamentos adicionais possam
garantir a precisio da meta estabelecida no processo de M&V no caso de alguma amostra ser perdida,
condenada e/ou descartada.
Na hip6tese de, mesmo cumprindo as orientagdes, restar comprovado que ap6ds a conclusdo do processo de
medicdo e verificagdo a meta de precisdo desejada “95/10” ndo foi atingida, ou seja, a taxa de incerteza
supera a taxa de 10% de precisdo a 95% de confiabilidade, deve-se justificar as razdes para o NAO
atingimento da meta inicial.

I.  Calculo do tamanho inicial da amostra (n0)

2 2
0= 2
Onde:
Valor padrao da distribuicdo normal (z) = 1,96
Coeficiente de variacdo das medidas (cv) = 0,5
Precisao desejada (e) = 0,1
No= 96,04
II. Calculo do tamanho inicial da amostra ajustada (n):
0
=3
Onde, para um exemplo de 490 pontos de IP eficientizados teremos:
No= 96,04
N (Total de pontos eficientizados) = 490
n= 80,60

Considerando a pertinéncia de aumentar, ligeiramente, o tamanho da amostra inicial em razdo da
necessidade de atendimento a meta de incertezas estabelecidas no processo de M&V que no caso é de
“95/10”, sugere-se que o tamanho da amostra inicial ajustada sofra um acréscimo que deve obedecer a
seguinte regra:

= +( 10%)

Onde, para um exemplo de 490 pontos de IP eficientizados teremos:

n= 80,60
% de acréscimo na amostra inicial ajustada = 10%
I final= 88,66
N final= 89

III. Calculo do tamanho da amostra PRE-RETROFIT por subconjunto:

N: Tamanho da populagao 490
N1: Quantidade de pontos do subconjunto 1 VS 400W 262
N2: Quantidade de pontos do subconjunto 2 VS 100W 228

Proporcionalmente tem-se:

=1 =2%2 g9-4758
T 490 T
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1 228

2=— =790 89=4144

Logo:

nl: Pontos a serem medidos no subconjunto 1 VS 400W 48

n2: Pontos a serem medidos no subconjunto 2 VS 100W 41

IV.  Calculo do tamanho da amostra POS-RETROFIT por subconjunto:

N: Tamanho da populacgao 490

N1: Quantidade de pontos do subconjunto 1 LED 180W 380

N2: Quantidade de pontos do subconjunto 2 LED 120W 110

Proporcionalmente tem-se:

=t =389 596002
e 490 T
=t =19 591007
2= 490 T
Logo:
n1l: Pontos a serem medidos no subconjunto 1 LED 180W 69
n2: Pontos a serem medidos no subconjunto 2 LED 120W 20

1.2.1.2. Tamanho da amostra para medi¢ées de grandezas luminotécnicas POS-RETROFIT (“in loco”)

L. Definicdo do termo: Cenario/Padrao

Trata-se de um conjunto de logradouros/pracgas (avenidas, ruas, travessas e/ou espacos para pedestres)

localizados na area de abrangéncia do projeto que a partir de semelhancas fisicas do espago urbano, e,

também de semelhangas luminotécnicas do sistema de iluminacdo publica existente, sdo agrupados em um

“cenario/padrao” tipico, que representa todos os logradouros/pracgas contido neste respetivo agrupamento

para efeito de projeto.

Caracteristicas que sdo levadas em consideragdo para efeito de agrupamento em “cendrios/padrdes”:

Classificacdo da via face a NBR 5101 (V1, V2, V3, V4 e V5), classificagdo dos passeios face a NBR 5101 (P1, P2,

P3 e P4), largura da via, largura dos passeios, existéncia ou ndo de canteiro central, arranjo dos postes

(bilateral, unilateral, dentre outros), largura de vao entre postes, afastamento do poste ao meio fio, dimensao

do brago e altura de montagem da luminaria.

Um “cendrio/padrdo” podera conter um ou mais logradouros/pracas, logo esta metodologia facilita a

elaboracdo do projeto luminotécnico na medida que o resultado de uma tUnica simulacdo luminotécnica

(Dialux Evo), relativo a um tnico “cenario/padrao”, representara o projeto luminotécnico de um conjunto de

logradouros/pragas.

1L Tamanho da amostra para Medi¢ido Luminotécnica POS-RETROFIT (“in loco”)

0 tamanho da amostra a ser contemplada com servigos de Medicdo e Verificacdo - M&V, “in loco”, apds a acdo

de eficiéncia energética, devera respeitar a regra a seguir:

a) Numero total de amostras: 12 unidades (recomendado pelo menos uma amostra por
padriao/cenario);

b) A distribuicdo das amostras pelos padrdes/cenarios estabelecidos no projeto luminotécnico sera
determinado pelo contratante com o auxilio técnico da contratada;

c) Preferencialmente, todos os padrdes/cendrios deverdo ser contemplados com, no minimo, uma medi¢do
luminotécnica;

d) O servico de Medicao e Verificacdo Luminotécnica devera ser realizado “in loco” pelo responsavel
contratado para realizar o processo de M&V;
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e) O responsavel pelas medi¢des, poderd, previamente, solicitar apoio ao municipio para sinalizar e/ou
interromper o transito em trechos dos logradouros beneficiados, visando preservar a seguranca de todos;

f) O responsavel pelas medicdes devera possuir e disponibilizar todos os equipamentos necessarios ao
processo de medicao, inclusive, o de EPI para uso préprio;

g) O responsavel pelas medi¢cdes devera, previamente, informar ao municipio o periodo e o local das
medic¢des visando permitir o planejamento e acompanhamento das agoes.

h) Todos os resultados medidos, “in loco”, deverao ser planilhados e organizados em arquivo digital para
futura entrega ao contratante.

i) O responsavel pelas medicdes deverd fotografar as atividades realizadas ao longo do processo de
medicdo e verificacdo, com o objetivo de produzir “evidéncias” de consumacdo de todo o processo.

j)  As fotos de todo o processo de execucdo das medi¢des deverdo ser encaminhadas para a Contratada.
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ANEXO III - ANALISE DE RISCO

ASSUNTO: Contratacao de servicos de consultoria em engenharia para elaboracao de projeto de
iluminacio publica com tecnologia LED, servicos de Medicao e Verificacao - M&V, além de servicos
de apoio técnico a fiscalizacdo, supervisio e gerenciamento de obra estabelecidos no Termo de
Cooperacio Técnica celebrado com a ENBPar, no 4mbito do PROCEL RELUZ.

1. Contratacdo através de Dispensa de Licitacdo Eletrdnica.

2, Segundo o dicionario Houaiss, risco é a “probabilidade de insucesso, de fracasso de determinada
coisa,em funcdo de acontecimento eventual, incerto, cuja ocorréncia ndo depende exclusivamente da
vontade dos interessados.

3. Sdo 3 (trés) os componentes basicos do risco: um determinado evento, a probabilidade de
ocorréncia do evento, e o impacto decorrente do evento.
4, A andlise de riscos procura identificar, estimar, avaliar, monitorar e administrar esses eventos

que representam riscos e as vulnerabilidades dos recursos de informacao de uma organizacao ou de um
determinado projeto e definir acdes para seu controle ou minimizacdo do impacto. Uma vez identificado
um risco, estima-se a probabilidade de sua ocorréncia e o seu impacto na organiza¢do ou no projeto,
possibilitando o calculo do valor esperado do risco.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAGCAO
1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1 Deficiéncia na definicio da demanda
Probabilidade . Dano potencial
Baixa . . - :
Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Acao Preventiva Responsavel
Conhecimento do escopo Responsavel pelo Planejamento da
Contratacao
Acao de Contingéncia Responsavel
Restabelecimento da demanda Responsavel pelo Planejamento da
Contratacao
Risco 2 Nao aprovacdo do Estudo Técnico Preliminar
Dano potencial
Probabilidade Baixa | Atraso no processo de contratagio e, consequentemente,
atraso no inicio da prestacdo do servico.
Acao Preventiva Responsavel
Instruir o Estudo Técnico Preliminar em estrita aderéncia as| Responsavel pelo Planejamento
disposicdes dos normativos aplicados a contratagao. da Contratagao
Acao de Contingéncia Responsavel
Exposicdo do arcabouco legal em que a contratacdo de servicos que | Responsavel pelo Planejamento
a Secretaria deva seguir. da Contratacao
2. RISCOS - FASE DE LICITACAO
Risco 3 Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no ato

convocatorio, especialmente no que diz respeito a capacitacdo técnica e
operacional da empresa

Dano potencial

Probabilidade Baixa | Possibilidade de impugnag¢des do instrumento convocatoério na
fase de selecdo do fornecedor ou o certame restar deserto ou
fracassado. Atrasos para inicio e, consequentemente, para
entrega do objeto.

Acao Preventiva Responsavel
Observar o que dispde a Lei 14.133/21, especialmente no Responsavel pelo Planejamento da
que se refere ao fornecimento do objeto licitado. Contratacao
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san(;()es, entre outros.

Acao de Contingéncia Responsavel
Em caso de impugnacdo, republicacdo do ato convocatério, Responsavel pelo Planejamento da
com a revisio dos itens de qualificacio técnica Contratacao

Risco 4 Deficiéncias do ato convocatoério; critérios de julgamento, prazos e

Probabilidade Baixa Dano potencial

Encerramento da Dispensa de Licitacdo

Acdo Preventiva

Responsavel

Capacitacio de servidores; incorporar as atualizacdes da
legislacdo; Estabelecer rotinas de revisao.

Agente de Contratacido

Acdo de Contingéncia

Responsavel

Suspensao do ato convocatorio para devida retificacdo

Agente de Contratagdo

3. RISCOS - GESTAO DO CONTRATO

registro dos atos e fatos do contrato

Risco 5 Inércia frente a descumprimento de obrigacdes contratuais. Falha ou omissdo no

Probabilidade Baixa Dano potencial

Administragdo

Deficiéncia na prestacdo dos servicos. Prejuizos financeiros a

Acao Preventiva

Responsavel

executado. Conhecimentos das responsabilidades do fiscal
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento
contratual

Conhecimento dos termos contratuais e do servico a ser | Gestor e Fiscal do Contrato

da Contratada.

Acdo de Contingéncia Responsavel
San¢des administrativas. Responsabilizacdo da Gestio Gestor e Fiscal do Contrato
e fiscalizacdo contratual.
Risco 6 Descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS

Probabilidade Baixa Dano potencial

Responsabilizacdo subsidiaria da Administracdo

Acao Preventiva

Responsavel

Previsdo expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos
contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual

Gestor e Fiscal do Contrato

Acao de Contingéncia

Responsavel

Conferéncia rotineira do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e com FGTS da Contratada.
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual

Gestor e Fiscal do Contrato

Avaliacdo Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliacdo qualitativa dos riscos identificados na contratacao.

PROBABILIDADE DE RISCOS

BAIXA MEDIA

ALTA

Risco 1 -

Risco 2 -

Risco 3 -

Risco 4 -

Risco 5 -

Risco 6 -
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO

|\ [ /.., QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE PENALVA/MA, E A

EMPRESA .....ccoovmimmnsnsnanns , NA FORMA
ABAIXO:
0 MUNICIPIO DE pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob n® , com
sede administrativa a neste ato representado pelo Prefeito Municipal, inscrito no CPF
sob o n? , doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n® , com sede a , heste ato representada por seu
representante legal, , inscrito no CPF sob o n® , doravante denominada CONTRATADA,

resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, decorrente do Processo Administrativo n? __ /2026
e da Dispensa Eletronican? __ /2026, com fundamento no art. 75, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, no Termo
de Cooperacdo Técnican? ___ /2026, celebrado entre o Municipio e a ENBPar, no ambito do PROCEL RELUZ,
no Termo de Referéncia e demais documentos integrantes do processo, mediante as clausulas e condicoes
seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para prestaciao de
servicos de consultoria em engenharia para elaboracio de projeto de iluminagiao publica com
tecnologia LED, realizacao dos servicos de Medicdo e Verificacio - M&V, bem como prestacao de
servicos de apoio técnico a fiscalizacdo, supervisido e gerenciamento da obra de modernizacgio da
iluminacdo publica, conforme estabelecido no Termo de Cooperagcdo Técnica celebrado entre o
CONTRATANTE e a Empresa Brasileira de Participacdes em Energia Nuclear e Binacional - ENBPar,
no ambito do Programa Nacional de Conservacio de Energia Elétrica - PROCEL RELUZ, observadas as
especificagdes, condicdes, quantitativos, produtos e obrigacdes estabelecidos no Termo de Referéncia.

1.2. Os servicos compreenderado, conforme detalhado no Termo de Referéncia:

[ - levantamento e diagndstico do sistema de iluminagdo publica existente;

II - levantamento cadastral dos pontos de iluminacao publica;

[l - elaboracdo de projeto de modernizagdo da iluminac¢do publica com tecnologia LED;

IV - elaboracdo de memoriais, especificacdes técnicas, planilhas, quantitativos, orcamento e demais
documentos técnicos necessarios;

V - realizacdo dos servicos de Medicao e Verificagao - M&V, conforme metodologia e critérios aplicaveis
ao programa;

VI - acompanhamento e apoio técnico a fiscalizacdo da execucio da obra;

VII - apoio a supervisdo e ao gerenciamento técnico da obra;

VIII - conferéncia e analise dos servicos executados;

[X - acompanhamento da implantagdo dos equipamentos e solugdes previstas no projeto;

X - apoio técnico a CONTRATANTE na analise de medi¢des, documentos, relatérios e demais elementos
relacionados a execucdo da obra;

XI - elaboragdo de relatérios técnicos e registros das atividades desenvolvidas;

XII - realizacdo das demais atividades previstas no Termo de Referéncia e necessarias ao cumprimento do
objeto.

1.3. Os servicos deverdo ser executados de acordo com as normas técnicas aplicaveis, legislacao profissional
pertinente, orientacdes da CONTRATANTE e exigéncias estabelecidas no ambito do PROCEL RELUZ e do
respectivo Termo de Cooperagdo Técnica.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrigdo:
I - 0 edital e seus anexos;

II - o Termo de Referéncia;

[l - o Estudo Técnico Preliminar, quando integrante do processo;
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IV - a proposta da CONTRATADA,;

V - 0 Termo de Cooperacao Técnica celebrado entre o CONTRATANTE e a ENBPar;

VI - o plano de trabalho e demais documentos relacionados ao PROCEL RELUZ que sejam aplicaveis ao
objeto;

VII - a documentagdo técnica apresentada pela CONTRATADA;

VIII - eventuais anexos e documentos complementares.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos integrantes da contratacdo, prevalecerdo as disposicées
na ordem estabelecida na legislacdo, no edital e no Termo de Referéncia, observada a natureza e a
finalidade de cada documento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

3.1. O presente contrato reger-se-a pela Lei Federal n? 14.133/2021 e demais normas aplicaveis as
contratacdes publicas.

3.2. Aplicam-se também as normas técnicas e profissionais pertinentes aos servicos de engenharia, as
determinacdes do Conselho Profissional competente e as disposicbes especificas relacionadas ao PROCEL
RELUZ, naquilo que forem pertinentes ao objeto.

3.3. A execucgdo devera observar ainda as obrigacdes assumidas pelo Municipio perante a ENBPar no Termo
de Cooperacdo Técnica, desde que compativeis com as atribuicoes da CONTRATADA estabelecidas neste
instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAOQ

4.1. A execugdo do objeto sera realizada de forma indireta, sob o regime de empreitada por preco global, ou
outro regime expressamente definido no edital e no Termo de Referéncia.

4.2. Os servicos serdo executados mediante emissdo das respectivas ordens de servico, conforme
cronograma estabelecido pela CONTRATANTE.

4.3. A CONTRATADA devera disponibilizar equipe técnica com qualificacdo compativel com a complexidade
dos servigos.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. 0 valor global do presente contrato é de R$ ( ).

5.2. 0 valor compreende todos os custos necessarios a completa execucdo do objeto, incluindo:
[ - mao de obra;

II - encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios;

III - tributos;

[V - equipamentos e ferramentas;

V - deslocamentos necessarios a execucao dos servicos;

VI - elaboracio e emissdo dos documentos técnicos;

VII - ARTs, RRTs ou registros profissionais exigiveis;

VIII - seguros e demais despesas;

X — quaisquer outros custos diretos ou indiretos relacionados a execuc¢do do objeto.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta da seguinte dotagao:

Orgio:

Unidade:

Projeto/Atividade:

Elemento de Despesa:

Fonte de Recursos:

6.2. Para os exercicios financeiros subsequentes, serdo utilizadas as dotacdes correspondentes consignadas
nos respectivos orcamentos.

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA
7.1. O prazo de vigéncia do presente contrato sera de __ (___) meses, contado da data de sua assinatura ou
da emissdo da ordem de servigo, conforme estabelecido no Termo de Referéncia.
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7.2. 0 prazo de execugdo dos servicos sera de __ (___) meses, conforme cronograma fisico-financeiro.

7.3. A vigéncia e os prazos poderdo ser prorrogados nas hipdteses legalmente admitidas, mediante
justificativa e formaliza¢do do instrumento cabivel.

7.4. Eventual prorrogacdo deverd observar, além da Lei n? 14.133/2021, as condicdes e os prazos
estabelecidos no Termo de Cooperagdo Técnica, quando aplicavel.

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

8.1. Os servicos serdo executados conforme cronograma estabelecido no Termo de Referéncia.

8.2. ACONTRATADA devera iniciar os servigos apds a emissdo da respectiva Ordem de Servico.

8.3. Os produtos deverao ser apresentados nos formatos e condi¢cdes estabelecidos pela CONTRATANTE.
8.4. A CONTRATANTE podera determinar ajustes, complementacées ou correcdes nos produtos
apresentados, sempre que constatada desconformidade com o Termo de Referéncia ou com as normas
técnicas aplicaveis.

8.5. A CONTRATADA devera realizar as correcdes solicitadas sem custos adicionais quando decorrerem de
erro, omissio ou inadequacao de sua responsabilidade.

CLAUSULA NONA - DOS PRODUTOS E ENTREGAVEIS

9.1. Constituem produtos minimos da contratacio, conforme detalhamento do Termo de Referéncia:
[ - relatorio de levantamento e diagnéstico da iluminacdo publica existente;

II - cadastro dos pontos de iluminagdo publica;

[l - projeto de modernizagdo da iluminagdo publica com tecnologia LED;

IV - memoriais descritivos e especificacdes técnicas;

V - planilhas de quantitativos;

VI - orcamento detalhado;

VII - cronograma fisico-financeiro, quando aplicavel;

VIII - documentacio técnica necessaria a execucdo da obra;

X - relatérios de Medicdo e Verificacdo - M&V;

X - relatérios de acompanhamento e fiscalizacgao;

XI - relatérios de supervisao e gerenciamento;

XII - pareceres e manifestacdes técnicas;

XIII - documentagao final e demais produtos previstos no Termo de Referéncia.

9.2. Os produtos deverdo ser entregues em formato digital e, quando solicitado, em formato fisico,
observando os padroes estabelecidos pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - DA MEDICAO E VERIFICAGCAO - M&V

10.1. Os servicos de Medicdo e Verificagdo — M&V serdo realizados conforme metodologia definida no
Termo de Referéncia, nas normas técnicas aplicaveis e nas orientacdes pertinentes ao PROCEL RELUZ.

10.2. A CONTRATADA devera realizar os levantamentos, medi¢cdes, analises e registros necessarios a
adequada comprovacado dos resultados de eficiéncia energética decorrentes da intervengao.

10.3. Os procedimentos de M&V deverao possuir rastreabilidade e documentacao suficiente para permitir a
conferéncia dos dados pela CONTRATANTE e, quando aplicavel, pelas entidades responsaveis pelo
acompanhamento do programa.

10.4. A CONTRATADA devera apresentar relatdrios técnicos de M&V contendo, no minimo:

[ - metodologia utilizada;

II - dados coletados;

III - equipamentos e instrumentos utilizados;

IV - periodo das medigdes;

V - memoria de célculo;

VI - resultados obtidos;

VII - analise comparativa;

VIII - conclusdes;

[X - documentag¢iao comprobatéria.

10.5. Eventuais inconsisténcias identificadas nos relatérios de M&V deverdo ser corrigidas pela
CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO APOIO A FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO

11.1. A CONTRATADA prestara apoio técnico a fiscalizacdo, supervisdo e gerenciamento da obra de
modernizacio da iluminacio publica.

11.2. O apoio técnico compreendera, entre outras atividades:

[ - acompanhamento da execucdo dos servi¢os;

II - verificacdo da conformidade dos materiais e equipamentos utilizados;

[II - acompanhamento dos quantitativos executados;

[V - andlise das medi¢des apresentadas pela empresa executora da obra;

V - acompanhamento do cronograma fisico-financeiro;

VI - registro de ocorréncias;

VII - elaboracio de relatérios de acompanhamento;

VIII - analise técnica de alteragdes propostas durante a execugao;

[X - apoio na conferéncia dos servicos concluidos;

X - apoio técnico ao recebimento dos servicos;

XI - demais atividades previstas no Termo de Referéncia.

11.3. A atuacdo da CONTRATADA como apoio técnico ndo transfere para esta a competéncia legal da
Administracgio para fiscalizar, gerir, decidir ou aplicar san¢ées no contrato de execuc¢io da obra.

11.4. A CONTRATADA respondera pelos atos técnicos de sua responsabilidade, nos limites estabelecidos
neste contrato e na legislacdo aplicavel.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

12.1. A CONTRATADA deverd manter durante toda a execu¢do dos servicos os profissionais legalmente
habilitados e compativeis com as atividades contratadas.

12.2. Quando exigivel, deverao ser emitidas as respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART,
Registros de Responsabilidade Técnica - RRT ou documentos equivalentes, antes do inicio das atividades
correspondentes.

12.3. A CONTRATADA deverd comunicar previamente a CONTRATANTE qualquer substituicio de
profissional responsavel pela execucdo dos servicos, ficando a substituicdo condicionada a comprovacio de
qualificacdo equivalente ou superior, quando exigivel.

12.4. A responsabilidade técnica pela elaboracao dos projetos, relatérios, levantamentos, calculos, estudos e
demais documentos sera dos profissionais que os elaborarem e da CONTRATADA, nos limites de suas
atribuicdes profissionais.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. S3o obrigacdes da CONTRATADA:

[ - executar integralmente os servicos contratados;

II - cumprir os prazos estabelecidos;

[II - manter equipe técnica compativel com o objeto;

IV - manter os profissionais legalmente habilitados;

V - apresentar os produtos e relatdrios nos prazos estabelecidos;

VI - corrigir erros, omissdes ou inconsisténcias identificadas;

VII - manter durante a execugdo contratual as condi¢des de habilitacdo;

VIII - observar as normas técnicas aplicaveis;

IX - cumprir as determinagoes da fiscalizacio;

X - fornecer informacdes e documentos solicitados pela CONTRATANTE;

XI - manter sigilo sobre informacdes técnicas ou administrativas as quais tenha acesso;

XII - responsabilizar-se pelos danos decorrentes de sua atuacdo culposa ou dolosa;

XIII - observar as obrigacdes decorrentes do Termo de Cooperacdo Técnica naquilo que lhe for aplicavel;
XIV - fornecer os arquivos editaveis dos projetos e documentos técnicos produzidos;

XV - preservar a integridade e rastreabilidade dos dados obtidos durante as atividades de M&V;
XVI - comunicar imediatamente qualquer fato que possa comprometer a execug¢do dos servicos;
XVII - cumprir as demais obrigacées previstas no Termo de Referéncia.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

14.1. Sao obrigacdes da CONTRATANTE:

[ - disponibilizar as informacdes e documentos necessarios a execucao dos servicos;

I - fornecer acesso aos locais objeto dos levantamentos;

[II - acompanhar e fiscalizar a execugdo;

[V - designar gestor e fiscal do contrato;

V - analisar e aprovar ou rejeitar os produtos apresentados;

VI - comunicar as irregularidades identificadas;

VII - efetuar os pagamentos devidos;

VIII - fornecer as orientagdes necessarias ao desenvolvimento dos servigos;

IX - comunicar a CONTRATADA alteracées relevantes no planejamento da intervencao;
X - disponibilizar, quando cabivel, os documentos relacionados ao Termo de Cooperacdo Técnica e ao
PROCEL RELUZ necessarios a execucdo do objeto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACAO E GESTAO

15.1. A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor , formalmente
designada pela CONTRATANTE.

15.2. O fiscal devera registrar as ocorréncias relacionadas a execucdo dos servicos e determinar as
providéncias necessarias a regularizacio das falhas.

1.5.3. A gestdo da execucdo do contrato serd realizada pelo Secretdrio Municipal de Infraestrutura da
CONTRATANTE.

15.3. A fiscalizacdo da CONTRATANTE nao reduz a responsabilidade técnica e contratual da CONTRATADA.
15.4. A CONTRATADA devera prestar todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizacio.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1. O recebimento dos produtos sera realizado mediante verificacio de sua conformidade com o Termo
de Referéncia.

16.2. Os produtos poderao ser rejeitados, total ou parcialmente, quando estiverem em desacordo com as
especificagcdes contratadas.

16.3. A CONTRATADA devera corrigir ou complementar os produtos rejeitados no prazo estabelecido pela
fiscalizacao.

16.4. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade técnica da CONTRATADA pela qualidade e
adequacao dos servicos prestados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento sera efetuado de acordo com o cronograma e as etapas de execuc¢do estabelecidas no
Termo de Referéncia.

17.2. 0 pagamento dependera da apresentacdo da nota fiscal e do respectivo atesto pelo fiscal do contrato.
17.3. A nota fiscal devera ser acompanhada dos documentos exigidos pela CONTRATANTE.

17.4. Nenhum pagamento serd efetuado enquanto houver pendéncia de produto ou servico cuja
regularizacdo seja de responsabilidade da CONTRATADA.

17.5. Havendo erro na nota fiscal, o prazo para pagamento sera suspenso até a respectiva regularizacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO

18.1. Os precos poderdo ser reajustados apés o interregno minimo de 1 (um) ano, contado da data do
orcamento estimado da contratacdo, observadas as condi¢des previstas no edital e na legisla¢ao.

18.2. 0 indice de reajuste sera o IPCA ou outro que legalmente venha a substitui-lo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

19.1. Sera assegurada a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato nas hipdteses
legalmente previstas.

19.2. Eventual pedido de recomposicdo devera ser acompanhado de documentacio que demonstre a
ocorréncia do fato e o impacto econdémico-financeiro correspondente.
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CLAUSULA VIGESIMA - DA PROPRIEDADE E DOS DIREITOS SOBRE 0S PRODUTOS

20.1. Todos os projetos, levantamentos, desenhos, planilhas, relatérios, memoriais, estudos, arquivos
digitais, bancos de dados, documentos de M&V e demais produtos elaborados no dmbito deste contrato
serdo disponibilizados a CONTRATANTE.

20.2. A CONTRATANTE podera utilizar, reproduzir, adaptar e incorporar os produtos elaborados ao
patrimonio documental e técnico do Municipio, observados os direitos morais e demais direitos previstos
na legislacdo aplicavel.

20.3. A CONTRATADA devera entregar os arquivos em formato aberto/editavel quando previsto no Termo
de Referéncia.

20.4. A CONTRATADA nao podera utilizar os produtos elaborados para fins incompativeis com o objeto
contratual ou divulgar informacdes sigilosas sem autorizacdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA CONFIDENCIALIDADE

21.1. ACONTRATADA devera manter sigilo sobre dados, documentos, informagdes técnicas, administrativas
e operacionais obtidos em razdo da execugio do contrato.

21.2. A obrigacdo de confidencialidade permanecera vigente mesmo apds o encerramento do contrato,
relativamente as informagdes que, por sua natureza, devam permanecer protegidas.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PROTECAO DE DADOS

22.1. As partes deverdo observar as disposicdes da Lei Federal n® 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais - LGPD, quando houver tratamento de dados pessoais no ambito da execucao contratual.
22.2. A CONTRATADA utilizara eventuais dados pessoais exclusivamente para as finalidades necessarias a
execucdo do objeto.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL
23.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual na execucdo do objeto.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS ALTERACOES

24.1. Eventuais alteragdes deste contrato observarao os arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

24.2. As alteracées deverao ser formalizadas pelo instrumento juridico adequado.

24.3. A CONTRATADA nao podera alterar unilateralmente as especificagcdes, metodologia ou equipe técnica
essencial sem autorizacdo da CONTRATANTE, quando esta for exigivel.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS INFRACOES E SANCOES

25.1. Constituem infragdes administrativas as condutas previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021.

25.2. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, poderao ser aplicadas, mediante processo administrativo
e observancia do contraditdrio e da ampla defesa, as seguintes sancoes:

I - adverténcia;

II - multa;

[II - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar.

25.3. A multa sera aplicada conforme os percentuais e condicdes estabelecidos no edital e no Termo de
Referéncia.

25.4. A aplicacdo de penalidade ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA pela reparacao dos danos
eventualmente causados.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EXTINCAO

26.1. 0 contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas nos arts. 137 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.
26.2. A extincdo podera ocorrer por ato unilateral da Administracdo, por acordo entre as partes ou nas
demais hipdteses legalmente previstas.

26.3. A extincdo do contrato ndo prejudicara a apuragdo de responsabilidades nem a aplicagdo das
penalidades cabiveis.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA RELACAO COM O PROCEL RELUZ E O TERMO DE COOPERACAOQ
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27.1. A execucdo deste contrato devera observar, naquilo que for aplicivel a CONTRATADA, as obrigacdes e
os requisitos técnicos decorrentes do Termo de Cooperagdo Técnica celebrado entre o CONTRATANTE e a
ENBPar no ambito do PROCEL RELUZ.

27.2. A CONTRATADA devera prestar apoio técnico a CONTRATANTE na elaboragdo, organizacdo e
disponibilizacdo dos documentos necessarios ao acompanhamento do projeto.

27.3. Sempre que solicitado, a CONTRATADA devera fornecer informagdes técnicas, relatérios, dados e
documentos necessarios ao acompanhamento, monitoramento, fiscalizagdo, prestacio de informacoes e
comprovacao dos resultados do projeto.

27.4. Eventuais exigéncias técnicas ou documentais supervenientes decorrentes do programa deverao ser
comunicadas a CONTRATADA e, quando estiverem abrangidas pelo objeto contratado, deverdo ser
atendidas.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE E EFICACIA

28.1. ACONTRATANTE providenciara a divulgacao do presente contrato no Portal Nacional de Contratacées
Publicas - PNCP, na forma e nos prazos estabelecidos pela Lei n2 14.133/2021.

28.2. A publicidade dos atos decorrentes deste contrato observard também as normas de transparéncia
aplicaveis a Administracdo Publica.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

29.1. Os casos omissos serdo solucionados com fundamento na Lei n® 14.133/2021, na legislacdo aplicavel,
nas normas técnicas pertinentes, no edital, no Termo de Referéncia e nos demais documentos integrantes
da contratacio.

CLAUSULA TRIGESIMA - DO FORO

30.1. Fica eleito o foro da Comarca de Penalva, Estado do Maranhdo, para dirimir questdes decorrentes
deste contrato que niao possam ser solucionadas administrativamente, ressalvadas as hipoteses de
competéncia legal diversa.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento para todos os fins de direito.

Penalva/MA, ___de de

CONTRATANTE

CONTRATADA
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